PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELLA CULTURA

DETERMINA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione - Efficienza energetica – Investimento 1.3 Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri, musei - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34]

Interventi:
Interventi di efficientamento energetico rientranti nell'Obiettivo 1 - Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nei musei statali e nei siti culturali, individuati dal Ministero della cultura – Direzione Generale Musei, di cui al Decreto del Segretario Generale 07 giugno 2022, n. 452.
Importo totale dell'intervento € 2.781.161,01 - **CUP: F17B21000050001.**

Procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta n. 5114465 sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., del **"SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)",** ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici di valore inferiore a 143.000,00 €. **Determina di aggiudicazione provvisoria**.

CIG: B5DEE6BCFE acquisito all'esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione "ANAC form".

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

VISTI
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi - dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;
- il D. lgs 9 aprile 2008, n. 81. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante Legge di Contabilità e finanza pubblica; - il DPCM n. 171/2014 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente e DM attuativi;
- la Circolare n. 36/2017 del Segretariato Generale – Servizio I, relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi per il Responsabile unico del procedimento;
- il D.M. 21 febbraio 2018 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";
- il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendentemente di valutazione della performance", entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;
- il D.M. 28 gennaio 2020, n. 21, "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" nonché l'allegato 2 del citato decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei,

tra cui il Parco archeologico di Sibari ora Parchi archeologici di Crotone e Sibari, modificato dal D.M. 51 del 09 febbraio 2024 all'art.1 comma 1 sezione c n. 44;
- il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché l'allegato 2 del citato Decreto che individua il Parco archeologico di Sibari tra gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei;
- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al Sottoscritto l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari;
- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 918 del 31 ottobre 2024, che ha conferito al Dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, con sede in Cassano allo Jonio, nella frazione di Sibari", registrato dalla Corte dei Conti in data 15/11/2024 al n. 2891;
- l'art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è denominato "Ministero della cultura";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12) entrato in vigore il 01 aprile 2023, ma avente efficacia dal 1° luglio 2023;
- il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, che dispone all'articolo 1 "La direttiva 2014/24/UE è così modificata: 1) l'articolo 4 è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»;b) alla lettera b), «140 000EUR» è sostituito da «143 000EUR»; c) alla lettera c), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR»;2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»; b) alla lettera b), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (24G00076) in G.U. n. 102 del 3-5-2024, in vigore dal 18/05/2024;
- il D.M. n. 270 del 05/09/2024 di "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura";

DATO ATTO che, con la pubblicazione dei Decreti Ministeriali n. 51, 52 e 53 del 09 febbraio 2024, viene modificata la precedente articolazione organizzativa dei musei statali e degli uffici dirigenziali di livello non generale e, pertanto, il Parco archeologico di Sibari è ora ridenominato "PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI", comprendendo fin da subito le seguenti sedi:
1. Museo archeologico nazionale di Crotone;
2. Museo e parco archeologico di Capo Colonna – Crotone;
3. Castello Carlo V - Crotone;
4. Le Castella – Isola Capo Rizzuto (KR);
5. Parco archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS);
6. Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS);
7. Museo nazionale archeologico di Amendolara – Amendolara (CS);

PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI
Località Casa Bianca – Cassano all'Ionio, 87011 (CS) | Tel. 0981 79391
PEC: pa-kr-sibari@pec.cultura.gov.it PEO: pa-kr-sibari@cultura.gov.it

VISTA la Circolare n. 36/2017 del Segretariato Generale – Servizio I, relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi per il Responsabile unico del procedimento;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
VISTO il D.L. 6 maggio 2021, n. 59 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito con modificazioni con Legge 1° luglio 2021, n.101;
VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021;
VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n.123 "Istituzione Unità di Missione MiC e Servizio VIII";
VISTO il Decreto MEF 6 agosto 2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
VISTO il DPCM 15 settembre 2021 "Strutture e i ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi progetti, oltre alle modalità, alle regole e agli strumenti per il conferimento dei dati";
VISTO il Decreto MiC n.358 15 ottobre 2021 di modifica al decreto 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura";
VISTA la Circolare MEF RGS n. 21 del 14/10/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 25 del 29/10/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 31 del 14/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 32 del 30/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 33 del 31/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 4 del 18/01/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 6 del 24/01/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 7 del 25/01/22 – Nuovo Sistema InIt. Secondo rilascio in esercizio di funzionalità del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale dello Stato: Gestione fisica e contabile dei beni;

PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI
Località Casa Bianca – Cassano all'Ionio, 87011 (CS) | Tel. 0981 79391
PEC: pa-kr-sibari@pec.cultura.gov.it PEO: pa-kr-sibari@cultura.gov.it

VISTA la Circolare MEF RGS n. 9 del 10/02/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 11 del 24/02/22 – Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021 – Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato;
VISTO il Decreto Ministeriale 13/04/2022 n. 159 Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 19 del 28/04/22 – Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente – adempimenti previsti dall'art. 10-bis della Legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 20 del 28/04/22 – Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2021;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 21 del 29/04/22 – Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC;
VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 452 del 07/06/22, con il quale sono assegnate le risorse destinate al miglioramento dell'efficienza energetica di teatri, musei e cinema, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0, Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei";
VISTA la Circolare MEF RGS n. 26 del 14/06/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 27 del 21/06/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 28 del 04/07/22 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 29 del 26/07/22 – Circolare delle procedure finanziarie PNRR;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 30 del 11/08/22 – Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 31 del 21/09/22 – Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 32 del 22/09/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR;
VISTA la Circolare MEF RGS n. 33 del 13/10/22 – Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
VISTA la Circolare MEF RGS n. 34 del 17/10/22 – Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
DATO ATTO che per il progetto a valere sui fondi PNRR in capo al Parco archeologico di Sibari ed in particolare quello identificato come EnergySib – Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione

– Efficienza energetica – Investimento 1.3 Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri, musei – il cui importo assegnato con Decreto n. 1241 del 31/10/2022 della Direzione Generale Musei, pervenuto al prot. n. 107-A del 16/01/2023 è pari ad €. 2.781.161,01 - CUP F17B21000050001;

VISTO il decreto di avocazione del Direttore n. 195 del 21/12/2022 della funzione di Responsabile Unico del Procedimento per i progetti riguardanti il PNRR facenti capo a questo Istituto;

VISTO il decreto di "Integrazione e modifica del Decreto n. 13 del 29/04/2022 e del Decreto n. 195 del 21/12/2022 – Gruppi di Lavoro", al rep. n. 77 del 03/05/2023;

RICHIAMATO il Decreto rep. n. 400 del 23/12/2024 di "INTEGRAZIONE componenti gruppo di lavoro di supporto al RUP di cui al Decreto rep. n. 154 del 20/06/2024";

VISTI, in particolare:
- l'articolo 17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 che dispone "1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale…";
- l'art. 58 del citato D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento del **"SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)***", ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.lgs. n. 36/2023*, di valore inferiore ad €. 143.000,00, nell'attuazione del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione - Efficienza energetica" – Investimento 1.3 Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri, musei - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34] e degli specifici "Interventi di efficientamento energetico rientranti nell'Obiettivo 1 - Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nei musei statali e nei siti culturali, individuati dal Ministero della cultura – Direzione Generale Musei, di cui al Decreto del Segretario Generale 07 giugno 2022, n. 452" - Importo totale dell'intervento € 2.781.161,01 - CUP: F17B21000050001, giusta previsione nel QTE POST-GARA, aggiornato a febbraio 2025, approvato con Decreto rep. n. 5 del 12/02/2025, alla voce B.1.1) Progettazione, D.L., collaudo, riga h) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

CONSIDERATO che l'oggetto della prestazione riguarda le prestazioni inerenti al "SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)", da affidarsi ai sensi dell'art. 50, comma 1

lettera b), del D.lgs. 36/2023. La prestazione prevede l'esecuzione delle seguenti attività: "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, affinché siano rispettate, durante la realizzazione delle opere, le disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza)";

RICHIAMATE
- la decisione a contrarre n. 5 del 25/02/2025 e i relativi allegati: - Lettera d'Invito e Capitolato tecnico prestazionale, con la quale è stata avviata sul Portale Acquistinrete P.A. - ME.P.A., essendo rispettato il principio di rotazione, con l'operatore economico **LIA GIOVANNI,** con sede legale in Via de Pino Loricato, n. 26 – 87012 Castrovillari (CS) P.I. 02701200780 – C.F. LIAGNN78H30C349C – E -MAIL: studiotecnicolia@gmail.com , PEC: giovanni.lia@pec.eppi.it, una procedura di affidamento diretto di valore inferiore ad €. 143.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta n. 5135412 sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., con il criterio del minor prezzo, per l'acquisizione dei "Servizio tecnico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)", per l'importo di **€ 36.452,64 (euro trentaseimilaquattrocentocinquantadue/64)**, comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali (4%) e dell'IVA (22%),
- la T.D. n. 5129510 pubblicata in data 25/02/2025 sul Portale Acquistinrete P.A. - ME.P.A.;

ESAMINATA la suddetta T.D. ME.P.A. n. 5129510 e la documentazione amministrativa allegata;

RITENUTO opportuno richiedere soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'ex art. 101 lett. b) del D.lgs. 36/2023, come da prot. n. 1014-I del 28.02.2025;

ACQUISITA la documentazione amministrativa richiesta mediante soccorso istruttorio, al rep. prot. n. 1038-I del 03.03.2025;

RILEVATO l'O.E. **LIA GIOVANNI,** con sede legale in Via de Pino Loricato, n. 26 – 87012 Castrovillari (CS) P.I. 02701200780 – C.F. LIAGNN78H30C349C – E -MAIL: studiotecnicolia@gmail.com, PEC: giovanni.lia@pec.eppi.it, risulta aver offerto un importo pari ad **€ 36.000,00 (euro trentaseimila/00)** oltre oneri previdenziali al 4%, e IVA al 22% con un ribasso dell' 1,24173%;

RILEVATO che in relazione alla T.D. Me.P.A. n. 5129510, la documentazione amministrativa prodotta dall'O.E. risulta, pertanto, conforme alla lettera d'invito;

RILEVATO l'esito regolare delle verifiche volte ad accertare il possesso in capo al suddetto operatore economico dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dal Codice appalti;

PRECISATO che è stato richiesto l'accesso al FVOE 2.0 ma a tutt'oggi non è disponibile la documentazione dell'O.E.;

RILEVATE tuttavia:

- la necessità di ovviare al rischio che, nelle more del rilascio di detti certificati o documenti, gli ulteriori certificati o documenti già acquisiti in ordine cronologico nell'ambito delle verifiche svolte sul suddetto operatore economico possano perdere la loro validità;
- la necessità di assicurare il rispetto del principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, previsto dall'articolo 1 del Codice dei Contratti quale attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- la necessità di ovviare, altresì, al rischio di un ingiustificato ritardo nella realizzazione dell'intervento, anche in considerazione della necessità di rispettare i termini di durata massima del procedimento di cui all'Allegato I.3 al Codice dei Contratti, come previsto dall'articolo 17, co. 3, del medesimo Codice;
- che, in casi analoghi, decorsi oltre 30 giorni dalla data di richiesta e senza che i certificati o documenti mancanti siano stati rilasciati, risulta possibile procedere all'aggiudicazione, segnalando, al contempo, alla stazione appaltante la facoltà di sottoscrivere il contratto d'appalto previa integrazione dello stesso mediante la previsione di un'ipotesi di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile del connesso vincolo contrattuale, qualora successivamente alla suddetta sottoscrizione fossero rilasciati dalle autorità competenti i certificati o documenti richiesti con contenuto che avrebbe impedito l'aggiudicazione;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'aggiudicazione provvisoria dei "Servizio tecnico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)", redatti nell'intervento previsto nel PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione - Efficienza energetica – Investimento 1.3 Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri, musei - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34]" e degli specifici "Interventi di efficientamento energetico rientranti nell'Obiettivo 1 - Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nei musei statali e nei siti culturali, individuati dal Ministero della cultura – Direzione Generale Musei, di cui al Decreto del Segretario Generale 07 giugno 2022, n. 452" - Importo totale dell'intervento € 2.781.161,01 - CUP: F17B21000050001.

PRECISATO che l'aggiudicazione definitiva sarà riservata all'esito favorevole del completamento dell'istruttoria prevista;

DATO ATTO che il suddetto operatore economico ha dichiarato di applicare il CCNL di settore indicato negli atti di gara per tutta la durata del contratto;

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 codice di comportamento, e all'art. 1 comma 41 della legge anticorruzione n. 190/2012, e dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

VISTE le norme in materia di infiltrazione mafiosa Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310);

ACQUISITO il CIG: **B5DEE6BCFE** all'esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione "ANAC form";

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n.97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

PRESO ATTO della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, giusto decreto ministeriale 22/01/2025, trasmesso con prot. 2118-P del 29/01/2025 ed acquisito in pari data al prot. 450-A dei Parchi;

RICHIAMATO il decreto MEF del 6 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 04/01/2025 – Serie Generale, che dispone ed indica "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR";

RICHIAMATA la Circolare MIC_DG-MU_SERV I n. 18 del 31/01/2025, relativa ai "*DPCM n. 57/2024 e DM n. 270/2024. Continuità operativi degli Istituti dotati di autonomia speciale",* con la quale *… "si ritiene che, affinché non venga compromessa l'operatività e la continuità di gestione, i Direttori degli Istituti autonomi, nelle more dell'emanazione dei decreti di nomina degli organi sociali e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possano procedere al pagamento delle spese obbligatorie, indifferibili, inderogabili, nonché agli interventi urgenti ed in genere necessari all'ordinario funzionamento dell'Istituto e, nell'ambito della programmazione già effettuata, a dare esecuzione a opere e lavori già deliberati e approvati, ivi compresi quelli relativi al PNRR e ai lavori pubblici. Si ritiene altresì che, laddove l'inerzia possa pregiudicare l'azione istituzionale dell'istituto, i Direttori possano dare avvio anche a progetti di programmazione e ad ogni procedura necessaria e opportuna per le attività di valorizzazione e tutela, nel limite delle risorse disponibili*";

ACCERTATO che la somma di **€ 36.000,00 (euro trentaseimila/00**) oltre oneri previdenziali al 4%, e IVA al 22%, comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto di eventuale revisione prezzi di cui all'articolo 60 commi 3 e 4 l codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023, troverà copertura finanziaria sul capitolo 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" del Bilancio previsionale 2025, a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione - Efficienza energetica – Investimento 1.3 Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri, musei - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34]" e degli specifici "Interventi di efficientamento energetico rientranti nell'Obiettivo 1 - Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nei musei statali e nei siti culturali, individuati dal Ministero della cultura – Direzione Generale Musei, di cui al Decreto del Segretario Generale 07 giugno 2022, n. 452" - Importo totale dell'intervento € 2.781.161,01 - CUP: F17B21000050001, e nel QTE POST-GARA, aggiornato a febbraio 2025, approvato con Decreto rep. n. 5 del 12/02/2025, alla voce B.1.1) Progettazione, D.L., collaudo, riga h) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, troverà copertura sul capitolo 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali del Bilancio previsionale 2025";

Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualità di Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari e RUP

DECIDE

1. **di ritenere** le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente;
2. **di dare atto** della regolarità della procedura di pubblicazione ed esame della T.D. n. 5129510 sul Portale www.acquistinretepa.it (ME.PA), nonché della correttezza di tutti gli adempimenti da parte della S.A.;
3. **di precisare** che il CIG: **B5DEE6BCFE** è stato acquisito all'esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione "ANAC form";
4. **di aggiudicare provvisoriamente**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, il " **Servizio tecnico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)**", all'operatore economico **LIA GIOVANNI,** con sede legale in Via de Pino Loricato, n. 26 – 87012 Castrovillari (CS) P.I. 02701200780 – C.F. LIAGNN78H30C349C – E -MAIL: studiotecnicolia@gmail.com PEC: giovanni.lia@pec.eppi.it, mediante trattativa diretta n. 5129510, sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., con il criterio del minor prezzo, per l'importo di **€ 36.000,00 (euro trentaseimila/00**) oltre oneri previdenziali al 4%, e IVA al 22%, se dovuta, comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione;
5. **di dare atto** che il suddetto importo, pari ad **€ 36.000,00 (euro trentaseimila/00**) oltre oneri previdenziali al 4%, e IVA al 22%, troverà copertura sul capitolo 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali del Bilancio previsionale 2025 e nel QTE POST-GARA, aggiornato a febbraio 2025, approvato con Decreto rep. n. 5 del 12/02/2025, alla voce B.1.1) Progettazione, D.L., collaudo, riga h) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
6. **di confermare** che il termine ultimo del contratto per l'esecuzione del servizio è stimata in complessivi **194 (centonovantaquattro)** giorni naturali e consecutivi decorrenti a far data dalla stipula del Contratto o, dall'avvio anticipato dell'esecuzione per motivi di urgenza;
7. **di confermare** che le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP/DEC di regolare svolgimento della prestazione. Le competenze relative all'incarico saranno liquidate previa presentazione di fattura elettronica, a 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa tramite il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate. La fattura dovrà essere intestata al Parco Archeologico di Sibari, Codice Fiscale: 94036550781, e dovrà riportare la denominazione dell'intervento, la dicitura "finanziato dalla Legge 232/2016, art. 1, co. 140 – annualità 2021", il CUP, il CIG del servizio, il riferimento al Contratto e il periodo di riferimento della fattura. Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico tramite il codice IPA (univoco): JFC6N2. La liquidazione avverrà solo successivamente all'attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e previa verifica della regolarità contributiva, fiscale e assicurativa dell'affidatario;
8. **di dare atto** che trattandosi di affidamento inferiore ad €. 40.000,00, lo stesso è esente dal pagamento del contributo di gara a favore di ANAC**;**
9. **di precisare** che l'operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii..;

10. **di riservare** l'aggiudicazione definitiva all'esito favorevole del completamento dell'istruttoria;
11. **di subordinare** la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 99 e 100 del D.lgs. 36/2023;
12. **di dare atto** della regolarità amministrativa della procedura;
13. **di numerare** ed inserire il presente atto nella raccolta delle Decisioni e delle Determine del Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari.

La presente decisione, in ossequio al principio di trasparenza, di pubblicità degli atti e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – "Bandi di gara e Contratti" al seguente link:
http://pasib.authorityonline.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=92&Itemid=259

Visto attestante la regolarità amministrativa
Il Segretario
Dott.ssa Cristina Cosentino

Visto attestante la copertura finanziaria
IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI/RUP
Dott. Filippo Demma