



DETERMINA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” - INVESTIMENTO 1.2 – “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”. Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.

Interventi: - "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - Importo del progetto finanziato: € 500.000,00 - CUP: F17B21000160006 - 1.2_IA_MUSEOARCHEOLPARCOSIBARI5257; - "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - Importo del progetto finanziato: € 300.000,00 - CUP: F17B21000170006 - 1.2_IA_CASABIANCA; - "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - Importo del progetto finanziato: € 200.000,00 - CUP: F17B21000180006 - 1.2_IA_MUSEOARCHEOLAMEN DOLARAPALAZZOANDREASSI

Oggetto: Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Affidamento del servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al rilievo, alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, antincendio, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

CIG B33E35FA7F

Determina di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione provvisoria.

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

VISTI:

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;
- il D. lgs 9 aprile 2008, n. 81. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante Legge di Contabilità e finanza pubblica; - il DPCM n. 171/2014 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi;
- la Circolare n. 36/2017 del Segretariato Generale – Servizio I, relativa all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi per il Responsabile unico del procedimento;
- il D.M. 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;
- il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendentemente di valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;
- il D.M. 28 gennaio 2020, n. 21, “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” nonché l’allegato 2 del citato decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei, tra cui il Parco archeologico di Sibari ora Parchi archeologici di Crotone e Sibari, modificato dal D.M. 51 del 09 febbraio 2024 all’art.1 comma 1 sezione c n. 44; - il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo



MINISTERO
DELLA
CULTURA

PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

Località Casa Bianca – Cassano all’Ionio, 87011 (CS) | Tel. 0981 79391/2

PEC: pa-sibari@pec.cultura.gov.it PEO: pa-sibari@cultura.gov.it

nonché l'allegato 2 del citato Decreto che individua il Parco archeologico di Sibari tra gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei;

- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al Sottoscritto l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari;

- l'art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è denominato "Ministero della cultura";

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12) entrato in vigore il 01 aprile 2023, ma avente efficacia dal 1° luglio 2023;

- il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, che dispone all'articolo 1 "La direttiva 2014/24/UE è così modificata: 1) l'articolo 4 è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»; b) alla lettera b), «140 000EUR» è sostituito da «143 000EUR»; c) alla lettera c), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR»; 2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»; b) alla lettera b), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024;

- il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (24G00076) in G.U. n. 102 del 3-5-2024, in vigore dal 18/05/2024;

- il D.M. n. 270 del 05/09/2024 di "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura";

DATO ATTO che, con la pubblicazione dei Decreti Ministeriali n. 51, 52 e 53 del 09 febbraio 2024, viene modificata la precedente articolazione organizzativa dei musei statali e degli uffici dirigenziali di livello non generale e, pertanto, il Parco archeologico di Sibari è ora ridenominato "PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI", comprendendo fin da subito le seguenti sedi: 1. Museo archeologico nazionale di Crotone; 2. Museo e parco archeologico di Capo Colonna – Crotone; 3. Castello Carlo V - Crotone; 4. Le Castella – Isola Capo Rizzuto (KR); 5. Parco archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS); 6. Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS); 7. Museo nazionale archeologico di Amendolara – Amendolara (CS);

VISTO l'art. 19, comma 3, del D.lgs. 36/2023, secondo cui "le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al D.lgs. 82/2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti";

CONSIDERATO che l'art. 25 del medesimo decreto ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme certificate di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26 dello stesso decreto, per cui l'affidamento verrà perfezionato facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (Me.P.A.), lo strumento di e-Procurement pubblico gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze;

PRESO ATTO della delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) che ha infatti apportato modifiche e integrazioni alla delibera n. 264 del 20 giugno 2023 ed alle

disposizioni del Codice Appalti di cui al D.lgs. 36/2023, in tema di digitalizzazione appalti e obblighi di trasparenza, in vigore dal 01/01/2024;

EVIDENZIATO che mediante autodichiarazione aggiornata al 15/01/2024 il Parco Archeologico di Sibari (oggi Parchi archeologici di Crotone e Sibari) ha provveduto a comunicare all'ANAC la disponibilità permanente quale piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, di cui agli artt. 25 e 26 del Codice Appalti, quella fornita da AcquistinretePA – ME.P.A.;

RICHIAMATA la decisione a contrarre n. 17 del 27/09/2024, con la quale veniva avviata una Richiesta di Offerta (RDO) sul Portale Acquisti in Rete-Me.P.A., al fine di procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, all'affidamento del *"Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"* per gli interventi relativi alla Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari, per l'importo di € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque,44) comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali e dell'IVA (22%);

PRECISATO che l'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, è calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall'allegato I.13 del D.lgs. 36/2023, ed è pari ad € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque/44), oltre oneri previdenziali pari ad € 4.106,49 (euro quattromilacentosei/49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 20.979,63 (euro ventimilanovecentosettantanove/63) distribuito come segue per i diversi interventi:

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP: F17B21000160006: € 42.127,34, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.895,73 e IVA pari ad € 9.685,08, - "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - CUP: F17B21000170006: € 27.545,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.239,55 e IVA pari ad € 6.332,72, - "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - CUP: F17B21000180006: € 21.582,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 971,21 e IVA pari ad € 4.961,83;

VERIFICATA la regolarità della pubblicazione della RDO semplice n. 4619853 sul Portale www.acquistinretepa.it (MEPA), nonché la correttezza di tutti gli adempimenti da parte della S.A.;

DATO ATTO che nel termine ultimo di scadenza delle offerte, fissato per il **04/10/2024 ore 19.00**, risulta pervenuta **n. 1** offerta e precisamente da parte dell'O.E.:

- **STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR** in persona del legale rappresentante p.t. **Arch. Alessandra Suraci**, con sede legale in Via Lume San Filippo n. 27 – PELLARO Reggio Calabria-, P.IVA 02402220806, PEC: STUDIOTECNICOAS-SOCIATO.SDR@PEC.IT;

ESAMINATA la documentazione amministrativa ed economica presentata dal suddetto O.E.;

RITENUTO opportuno procedere, ex art. 110 D.lgs. 36/2023, a richiedere chiarimenti in soccorso istruttorio in merito al DGUE incompleto a pag.11, tramite la sezione "Comunicazioni" del Portale acquistinrete P.A., con termine ultimo per la trasmissione di detta integrazione entro il 09/10/2024 ore 19:00;

RILEVATA la completezza della documentazione amministrativa integrata;

ESAMINATA la busta economica con offerta pari ad € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque,44).

RICHIAMATI i verbali di seduta pubblica del 07/10/2024 rep. al n. 86 e del 10/10/2024 rep. al n. 87;

RITENUTO doversi procedere all'approvazione ed alla pubblicazione dei suddetti verbali;

EVIDENZIATO che risulta possibile procedere all'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento del *"Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"* per gli interventi relativi alla Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari in capo all'Operatore Economico **STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR** in persona del legale rappresentante p.t. **Arch. Alessandra Suraci**, con sede legale in Via Lume San Filippo n. 27 – PELLARO Reggio Calabria-, P.IVA 02402220806, PEC: STUDIOTECNICOAS-SOCIATO.SDR@PEC.IT per l'importo di € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque,44) comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali e dell'IVA (22%);

PRECISATO che il valore complessivo posto a base di affidamento per il presente incarico, è stato calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall'allegato I.13 del D.lgs. 36/2023, ed è pari ad € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque/44), oltre oneri previdenziali pari ad € 4.106,49 (euro quattromilacentosei/49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 20.979,63 (euro ventimilanovecentosettantanove/63) distribuito come segue per i diversi interventi:

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP: F17B21000160006: € 42.127,34, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.895,73 e IVA pari ad € 9.685,08, - "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - CUP: F17B21000170006: € 27.545,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.239,55 e IVA pari ad € 6.332,72, - "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - CUP: F17B21000180006: € 21.582,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 971,21 e IVA pari ad € 4.961,83;

RITENUTO di riservare l'aggiudicazione definitiva all'esito del completamento dell'istruttoria prevista dal D.lgs. 36/2023;

ACQUISITO IL CIG B33E35FA7F tramite la sezione ANAC FORM – ME.P.A.;

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 codice di comportamento, e all'art. 1 comma 41 della legge anticorruzione n. 190/2012, e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

VISTE le norme in materia di infiltrazione mafiosa Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310);

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n.97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

VISTO il Decreto n. 366 del 03/05/2024 con il quale la Direzione Generale Musei, approva in favore di questo Istituto il Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2024, ai sensi del combinato disposto

D.P.R del 29 maggio 2003 n.240, dell'art. 18 co.3 DPCM 169/2019 e dal DPCM del 17 ottobre 2023 n. 167", acquisito con prot. n. 1722 del 06/05/2024;

ACCERTATO che l'importo del corrispettivo è pari ad € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque/44), oltre oneri previdenziali pari ad € 4.106,49 (euro quattromilacentosei/49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 20.979,63 (euro ventimilanovecentosettantanove/63) distribuito come segue per i diversi interventi: - "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP:F17B21000160006: € 42.127,34, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.895,73 e IVA pari ad € 9.685,08;

Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualità di Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari e RUP

DETERMINA

1. di **considerare** le premesse di cui sopra parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano;
2. di **dare atto** della regolarità della procedura di pubblicazione ed esame della RDO semplice n. 4619853 sul Portale www.acquistinretepa.it (ME.PA), nonché la correttezza di tutti gli adempimenti da parte della S.A.;
3. di aver acquisito il **CIG B33E35FA7F** tramite la sezione ANAC FORM – ME.P.A.;
4. di **approvare** i verbali di gara rep. ai n.ri 86 del 07/10/2024 e n. 87 del 10/10/2024; con annessa documentazione di gara;
5. di **aggiudicare provvisoriamente** all'O.E. STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR in persona del legale rappresentante p.t. Arch. Alessandra Suraci, con sede legale in Via Lume San Filippo n. 27 – PELLARO Reggio Calabria-, P.IVA 02402220806, PEC: STUDIOTECNICOAS-SOCIATO.SDR@PEC.IT per l'importo complessivo di € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque/44) comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali e dell'IVA (22%) l'affidamento del *"Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"* per gli interventi relativi alla Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari;
6. di **confermare** che la durata per lo svolgimento della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 6 comma 7 lettera o) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 è definita in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio della prestazione lavorativa o di stipula del contratto a seguito di Trattativa diretta sulla piattaforma [acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il periodo di svolgimento della Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di cui all'art. 22 comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, decorrerà automaticamente dalla verifica ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 36/2023 del PFTE e avrà una durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su richiesta motivata dall'incaricato. Infatti l'affidatario che, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare le attività di progettazione nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art.39 dell'Allegato II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità del D.Lgs.36/2023 e art.121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso, la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti all'affidatario per l'eventuale imputabilità della maggiore durata. Sull'istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento. Le attività di Coordinamento della

Sicurezza in fase di Esecuzione avranno una durata presunta di circa 12 (dodici) mesi e si concluderanno, presumibilmente, nei successivi 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Nel caso in cui è previsto il collaudo, le attività si concluderanno, presumibilmente, nei successivi 6 (sei) mesi con l'emissione e l'approvazione dell'atto di collaudo. Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all'andamento delle fasi di progettazione, della procedura amministrativa e delle fasi di cantiere; pertanto, le attività si intendono comunque concluse con la redazione del certificato di regolare esecuzione oppure del collaudo e dell'acquisizione della funzionalità delle opere.

7. di **precisare** che l'O.E. si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

8. di **riservare** l'aggiudicazione definitiva all'esito del completamento dell'istruttoria prevista dal D.lgs. 36/2023;


9. di **subordinare** la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 99 e 100 del D.lgs. 36/2023;

10. di **dare atto** della regolarità amministrativa della procedura.

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, e di pubblicità degli atti, fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – "Bandi di gara e Contratti" e raggiungibile al seguente link: https://pasib.authorityonline.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=93&Itemid=260

**IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE UFFICIO GARE E APPALTI**

Dott.ssa Cristina Cosentino



IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI/RUP

Dott. Filippo Demma

