



DECISIONE A CONTRARRE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” - INVESTIMENTO 1.2 – “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”. Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.

Interventi:

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - Importo del progetto finanziato: € 500.000,00 - **CUP: F17B21000160006** - 1.2_IA_MUSEOARCHEOLPARCOSIBARI5257;
- "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - Importo del progetto finanziato: € 300.000,00 - **CUP: F17B21000170006** - 1.2_IA_CASABIANCA;
- "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - Importo del progetto finanziato: € 200.000,00 - **CUP: F17B21000180006** - 1.2_IA_MUSEOARCHEOLAMENDOLARAPALAZZOANDREASSI

Oggetto: Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Affidamento del servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al rilievo, alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, antincendio, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità – DECISIONE A CONTRARRE mediante RDO MEPA.

Si precisa che il CIG sarà acquisito all’esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione “ANAC form” e verrà riportato in tutti gli atti successivi.

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

VISTI:

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio";
- il D.P.C.M n. 169 del 2 dicembre 2019 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;
- il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché l’allegato 2 del citato Decreto che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei Sibari, tra cui il Parco archeologico di Sibari,



ora Parchi archeologici di Crotone e Sibari, come da modifiche del D.M. 51 del 09 febbraio 2024 all'art.1 comma 1 sezione c n. 44;

- il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al Dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari, ora Parchi archeologici di Crotone e Sibari;
- il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, che dispone all'articolo 1 "La direttiva 2014/24/UE è così modificata: 1) l'articolo 4 è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»; b) alla lettera b), «140 000EUR» è sostituito da «143 000EUR»; c) alla lettera c), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR»; 2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»; b) alla lettera b), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR». Articolo 2 - il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024;

DATO ATTO che, con la pubblicazione dei Decreti Ministeriali n. 51, 52 e 53 del 09 febbraio 2024, viene modificata la precedente articolazione organizzativa dei musei statali e degli uffici dirigenziali di livello non generale e, pertanto, il Parco archeologico di Sibari è ora ridenominato "PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI", comprendendo fin da subito le seguenti sedi:

1. Museo archeologico nazionale di Crotone;
2. Museo e parco archeologico di Capo Colonna – Crotone;
3. Castello Carlo V - Crotone;
4. Le Castella – Isola Capo Rizzuto (KR);
5. Parco archeologico della Sibaritide – Cassano allo Jonio (CS);
6. Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano allo Jonio (CS);
7. Museo nazionale archeologico di Amendolara – Amendolara (CS);

VISTO il Decreto MEF 6 agosto 2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

- **VISTO** il DPCM 15 settembre 2021 "Strutture e i ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi progetti, oltre alle modalità, alle regole e agli strumenti per il conferimento dei dati";

- **VISTO** il Decreto MiC n.358 15 ottobre 2021 di modifica al decreto 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura";

- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 21 del 14/10/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR;



- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 25 del 29/10/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 31 del 14/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 32 del 30/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 33 del 31/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 4 del 18/01/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative;
- **VISTO** la Circolare MEF RGS n. 6 del 24/01/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 7 del 25/01/22 – Nuovo Sistema InIt. Secondo rilascio in esercizio di funzionalità del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale dello Stato: Gestione fisica e contabile dei beni;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 9 del 10/02/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 11 del 24/02/22 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2021 – Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale 13/04/2022 n. 159 Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 19 del 28/04/22 – Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente – adempimenti previsti dall’art. 10-bis della Legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 20 del 28/04/22 – Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2021;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 21 del 29/04/22 – Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC;
- **VISTO** il Decreto del Segretario Generale n. 452 del 07/06/22, con il quale sono assegnate le risorse destinate al miglioramento dell’efficienza energetica di teatri, musei e cinema, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”;



- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 26 del 14/06/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 27 del 21/06/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 28 del 04/07/22 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 29 del 26/07/22 – Circolare delle procedure finanziarie PNRR;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 30 del 11/08/22 – Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 31 del 21/09/22 – Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 32 del 22/09/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 33 del 13/10/22 – Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH);
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 34 del 17/10/22 – Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- **VISTO** il D.M. n. 331 06/09/2022 Riparto PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”;
- **VISTO** il decreto di avocazione del Direttore n. 195 del 21/12/2022 della funzione di Responsabile Unico del Procedimento per i progetti riguardanti il PNRR facenti capo a questo Istituto;
- **VISTA** la Missione 1 –79 innovazione, competitività e cultura, Component 3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”;
- **VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e, in particolare, la Tabella A, che attribuisce al Ministero della Cultura, l’importo complessivo di euro 300.000.000,00 per l’Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”;
- **VISTO** il decreto del Direttore Generale Musei n. 534 del 19 maggio 2022 di approvazione del Piano Strategico per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell’Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a supporto degli operatori;
- **VISTO** il decreto SG MiC n. 10 del 20 gennaio 2022, recante il “Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura” ed in particolare l’art. 2,

secondo il quale alla realizzazione dell'intervento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" provvede, quale struttura attuatrice, la Direzione generale Musei del Ministero della Cultura;

- **VISTO** il D.M. MiC n. 331 del 6 Settembre 2022, recante "Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

- **VISTO** il decreto SG MiC n. 1155 del 01 dicembre 2022, recante "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (Mi C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", con il quale è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi individuati dalla Direzione Generali Musei relativo alle Linee d'azione 1 e 4;

- **VISTO** il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (24G00076) in G.U. n. 102 del 3-5-2024, in vigore dal 18/05/2024;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 che dispone "1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale...";
- l'art. 58 del citato D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RILEVATO che, a causa della carenza in organico di personale tecnico e amministrativo e di conseguenza della difficoltà di rispettare i tempi della programmazione e della gestione finanziaria dell'intervento, si conviene che per una migliore efficacia dell'azione amministrativa sia opportuno externalizzare integralmente le attività attinenti al *"Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"*,

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento del *"Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"*, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, di valore inferiore ad €. 143.000,00;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO che

- l'art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di utilizzo *"...del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1."*;

- secondo il dettato del comma 1, lettera "b" del richiamato articolo 50 del D.lgs. 36/2023 che prevede: *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro (ora 143.000), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"*

VISTA la Circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), *"le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di ricorrere al Me.P.A.";*

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VISTO l'art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è denominato "Ministero della cultura";

VISTO l'art. 19, comma 3, del D.lgs. 36/2023, secondo cui *"le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al D.lgs. 82/2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti"*;

CONSIDERATO che l'art. 25 del medesimo decreto ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme certificate di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26 dello stesso decreto, per cui l'affidamento verrà perfezionato facendo



ricorso al Mercato Elettronico della PA (Me.P.A.), lo strumento di e-Procurement pubblico gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze;

PRESO ATTO della delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) che ha apportato modifiche e integrazioni alla delibera n. 264 del 20 giugno 2023 ed alle disposizioni del Codice Appalti di cui al D.lgs. 36/2023, in tema di digitalizzazione appalti e obblighi di trasparenza, in vigore dal 01/01/2024;

EVIDENZIATO che mediante autodichiarazione aggiornata al 15/01/2024 il Parco archeologico della Sibaritide – ora Parchi archeologici di Crotone e Sibari - ha provveduto a comunicare all'ANAC la disponibilità permanente quale piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, di cui agli artt. 25 e 26 del Codice Appalti, quella fornita da AcquistinretePA – ME.P.A.;

APPURATO:

- che l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *"... b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro (ora 143.000 euro), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- l'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.1 il quale dispone che *"La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali"*;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che *"...agli affidamenti di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b)"* non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di utilizzo del criterio del minor prezzo per le procedure sotto-soglia;

DATO ATTO altresì che l'art. 17, del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

«1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte».

«2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale».

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il *"Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"* per gli interventi relativi alla *Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari*. Gli oneri economici per la prestazione in oggetto sono compresi nei rispettivi Quadri Economici approvati con Determina rep. n. 44 del 1° agosto 2024 per "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - **CUP: F17B21000160006**, Determina rep. n. 45 del 1° agosto 2024 per "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - **CUP: F17B21000170006** e Determina rep. n. 46 del 1° agosto 2024 per "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - **CUP: F17B21000180006**, alla voce B.1.1 Spese tecniche - Progettazione, D.L., collaudo e specificati al rigo Rilievi, progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto antincendio, progetto esecutivo, CSP, CSE;

b) l'oggetto del contratto prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

- **rilievo** piano altimetrico del manufatto in oggetto;

- redazione della **Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica** (PFTE) per lo sviluppo del progetto preliminare dell'intervento volto a individuare la migliore soluzione progettuale, che, tra le alternative possibili, presenta il miglior rapporto tra i costi complessivi da sostenere e i benefici attesi e che sia in accordo con i diversi interventi in corso presso l'Istituto Parchi archeologici di Crotone e Sibari;

- elaborazione del **Progetto Esecutivo**, in coerenza con il PFTE e per lo sviluppo di un congruo livello di definizione tale da consentire di individuare compiutamente funzioni, requisiti, qualità e prezzi, al fine di consentire alla Stazione Appaltante le migliori scelte possibili e la più compiuta tutela e valorizzazione dei beni e dell'area oggetto dell'intervento;

- **Progettazione Antincendio** finalizzata all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi, al rilascio del parere preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco ed alla presentazione fino al rilascio da parte dei Vigili del Fuoco della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) antincendio per inizio dell'attività o modifica dell'attività esistente;

- **Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione:** finalizzato alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e a tutti gli obblighi derivati dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i., così come meglio specificato nel Capitolato tecnico prestazionale;

c) la durata per lo svolgimento della redazione del **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Piano di Sicurezza e Coordinamento** di cui all'art. 6 comma 7 lettera o) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 è definita in **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla dell'eventuale verbale di avvio della prestazione lavorativa o di stipula del contratto a seguito della RDO sulla piattaforma acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione oppure dall'eventuale verbale di avvio anticipato del servizio sotto riserva di legge.

Il periodo di svolgimento della **Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione**, di cui all'art. 22 comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, decorrerà automaticamente dalla verifica ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 36/2023 del PFTE e avrà una durata di **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**. I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su richiesta motivata dall'incaricato. Infatti, l'affidatario che, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare le attività di progettazione nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art.39 dell'Allegato II.14 - *Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità* del D.Lgs.36/2023 e art.121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso, la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti all'affidatario per l'eventuale imputabilità della maggiore durata. Sull'istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

Le attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione avranno una durata presunta di circa **12 (dodici) mesi** e si concluderanno, presumibilmente, nei successivi **3 (tre) mesi** dalla data di ultimazione dei lavori con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui è previsto il collaudo, le attività si concluderanno, presumibilmente, nei successivi **6 (sei) mesi** con l'emissione e l'approvazione dell'atto di collaudo.

Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all'andamento delle fasi di progettazione, della procedura amministrativa e delle fasi di cantiere; pertanto, le attività si intendono comunque concluse con la redazione del certificato di regolare esecuzione oppure del collaudo e dell'acquisizione della funzionalità delle opere:

d) il contratto verrà stipulato mediante documento di Stipula sul Portale Acquistinrete P.A. - Me.P.A. all'esito del completamento dell'istruttoria prevista;

e) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando del mercato elettronico ed in caso eventuale di conflitto prevalgono quelle indicate nella lettera di Invito;

f) il sistema ed il criterio di affidamento è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.

PRECISATO che le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:

1° acconto: a seguito della consegna e verifica del PFTE per un importo pari al **40,00%** del compenso complessivo di:

- € 42.127,34 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - **CUP: F17B21000160006**
- € 27.454,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - **CUP: F17B21000170006**
- € 21.582,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - **CUP: F17B21000180006;**

2° acconto: a seguito della consegna e della verifica della progettazione esecutiva che sarà posta a base d'appalto per un importo pari al **30,00%** del compenso complessivo di:

- € 42.127,34 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - **CUP: F17B21000160006**
- € 27.454,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - **CUP: F17B21000170006;**
- € 21.582,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - **CUP: F17B21000180006;**

3° acconto: in rapporto agli stati d'avanzamento dei lavori per un importo pari al **25,00%** del compenso complessivo di:

- € 42.127,34 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - **CUP: F17B21000160006;**
- € 27.454,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - **CUP: F17B21000170006;**
- € 21.582,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - **CUP: F17B21000180006;**

saldo: dopo il certificato di regolare esecuzione dei lavori oppure il collaudo e la conclusione delle attività oggetto dell'incarico per un importo pari al **5%** del compenso complessivo di:

- € 42.127,34 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - **CUP: F17B21000160006;**
- € 27.454,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - **CUP: F17B21000170006;**
- € 21.582,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - **CUP: F17B21000180006.**

DATO ATTO che il Servizio da acquisire è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto è possibile procedere all'attivazione di una RDO MEPA;

RILEVATO che è stato possibile individuare l'operatore economico **STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR** in persona del legale rappresentante p.t. **Arch. Alessandra Suraci**, con sede legale in Via Lume San Filippo n. 27 – **PELLARO** Reggio Calabria- , P.IVA 02402220806, PEC: STUDIOTECNICOASSOCIATO.SDR@PEC.IT, iscritto nell'Albo Fornitori dei Parchi, alla corrispondente categoria di professionisti idonei alla posizione alla posizione n. 141, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee al servizio in oggetto, iscritto al ME.P.A. al Bando SERVIZI: "Servizi professionali architettonici e affini", "Servizi professionali direzione dei lavori", Servizi professionali coordinamento della sicurezza"; "Servizi professionali per il restauro architettonico";

RITENUTO di fissare l'importo del corrispettivo posto a base di affidamento, soggetto a ribasso, calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, pari che l'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, è calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall'allegato I.13 del D.lgs. 36/2023, ed è pari ad € 91.255,44 (novantunomiladuecentocinquantacinque,44), oltre oneri previdenziali pari ad € 4.106,49 (quattromilacentosei,49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 20.979,63 (ventimilanovecentosettantanove,63) distribuito come segue per i diversi interventi:

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP: F17B21000160006: € 42.127,34, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.895,73 e IVA pari ad €9.685,08;
- "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - CUP: F17B21000170006: € 27.545,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.239,55 e IVA pari ad € 6.332,72;
- "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - CUP:F17B21000180006: € 21.582,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 971,21 e IVA pari ad €4.961,83.

DATO ATTO che è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

VISTE le norme in materia di infiltrazione mafiosa Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo ad una corretta esecuzione dell'appalto;

VERIFICATO che l'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, è calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall'allegato I.13 del D.lgs. 36/2023, ed è pari ad € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque/44), oltre oneri previdenziali pari ad € 4.106,49 (euro quattromilacentosei/49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 20.979,63 (euro ventimilanovecentosettantanove/63) distribuito come segue per i diversi interventi:

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP: F17B21000160006: € 42.127,34, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.895,73 e IVA pari ad € 9.685,08;
- "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - CUP: F17B21000170006: € 27.545,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.239,55 e IVA pari ad € 6.332,72;



- "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - CUP:F17B21000180006: € 21.582,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 971,21 e IVA pari ad €4.961,83.

RILEVATO, preliminarmente, come la prestazione di cui all'oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

VISTO che l'affidamento di che trattasi ha ad oggetto un servizio di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, e pertanto si svolge nel rispetto dei principi di cui al Libro I Parti I e II, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 36/2023;

PRECISATO che il CIG sarà acquisito all'esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione "ANAC form" e verrà riportato in tutti gli atti successivi;

VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva dell'operatore economico **STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR**, in persona del legale rappresentante p.t. Arch. Alessandra Suraci, con sede legale in Via Lume San Filippo n. 27 – PELLARO Reggio Calabria-, P.IVA 02402220806, PEC: STUDIOTECNICOASSOCIATO.SDR@PEC.IT, attraverso l'acquisizione del DURC on line;

RILEVATO che, per l'affidamento in oggetto, non è necessario il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI) in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008;

PRECISATO che con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento agli artt. 6,7 e 14 del D.P.R. 62/2013 codice di comportamento, all'art. 1 comma 41, della legge anticorruzione n. 190/2012 e all'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n.97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

VISTO il Decreto n. 366 del 03/05/2024 con il quale la Direzione Generale Musei, approva in favore di questo Istituto il Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2024, ai sensi del combinato disposto D.P.R del 29 maggio 2003 n.240, dell'art. 18 co.3 DPCM 169/2019 e dal DPCM del 17 ottobre 2023 n. 167", acquisito con prot. n. 1722 del 06/05/2024;

ACCERTATO che l'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, è calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall'allegato I.13 del D.lgs. 36/2023, ed è pari ad € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque/44), oltre oneri previdenziali pari ad € 4.106,49 (euro quattromilacentosei/49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 20.979,63 (euro ventimilanovecentosettantanove/63) distribuito come segue per i diversi interventi:

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP:F17B21000160006: € 42.127,34, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.895,73 e IVA pari ad €9.685,08;

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - CUP: F17B21000170006: € 27.545,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.239,55 e IVA pari ad € 6.332,72;

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - CUP:F17B21000180006: € 21.582,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 971,21 e IVA pari ad €4.961,83;

VISTO che l'importo sopra indicato ovvero pari ad € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque/44), oltre oneri previdenziali pari ad € 4.106,49 (euro quattromilacentosei/49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 20.979,63 (euro ventimilanovecentosettantanove/63) trova copertura finanziaria sul capitolo 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali del Bilancio previsionale 2024;

Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualità di Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari

DECIDE

1. **di ritenere** le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente;
2. **di assumere** la qualità di Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;
3. **di precisare** che il CIG sarà acquisito all'esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione "ANAC form" e verrà riportato in tutti gli atti successivi;
4. **di approvare:**
 - la lettera di invito per la T.D. ME.P.A. (Alleg. 1);
 - il capitolato tecnico prestazionale (Alleg.2);
5. **di avviare** sul Portale Acquistinrete P.A. - ME.P.A., essendo rispettato il principio di rotazione, con l'operatore economico **STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR** in persona del legale rappresentante p.t. Arch. Alessandra Suraci, con sede legale in Via Lume San Filippo n. 27 – PELLARO Reggio Calabria-, P.IVA 02402220806, PEC: STUDIOTECHNICOAS-SOCIATO.SDR@PEC.IT, una procedura di affidamento diretto di valore inferiore ad €. 143.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante RdO sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., con il criterio del minor prezzo, per l'acquisizione del *"Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"* per gli interventi relativi alla Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari, per l'importo di € 91.255,44 (novantunomiladuecentocinquantacinque,44) comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali e dell'IVA (22%);
6. **di dare atto** che l'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, è calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall'allegato I.13 del D.lgs. 36/2023, ed è pari ad € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque/44), oltre oneri previdenziali pari ad € 4.106,49 (euro quattromilacentosei/49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 20.979,63 (euro ventimilanovecentosettantanove/63) distribuito come segue per i diversi interventi:-

"Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP:F17B21000160006: € 42.127,34, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.895,73 e IVA pari ad € 9.685,08, - "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - CUP: F17B21000170006: € 27.545,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.239,55 e IVA pari ad € 6.332,72, - "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - CUP:F17B21000180006: € 21.582,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 971,21 e IVA pari ad €4.961,83;

7. **di confermare** che l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma D.lgs. 36/2023;
8. **di precisare** che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023;
9. **di stabilire** che la durata per lo svolgimento della redazione del **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Piano di Sicurezza e Coordinamento** di cui all'art. 6 comma 7 lettera o) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 è definita in **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio della prestazione lavorativa o di stipula del contratto a seguito di Trattativa diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il periodo di svolgimento della **Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione**, di cui all'art. 22 comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, decorrerà automaticamente dalla verifica ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 36/2023 del PFTE e avrà una durata di **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**. I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su richiesta motivata dall'incaricato. Infatti l'affidatario che, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare le attività di progettazione nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art.39 dell'Allegato II.14 - *Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità* del D.Lgs.36/2023 e art.121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso, la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti all'affidatario per l'eventuale imputabilità della maggiore durata. Sull'istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

Le attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione avranno una durata presunta di circa **12 (dodici) mesi** e si concluderanno, presumibilmente, nei successivi **3 (tre) mesi** dalla data di ultimazione dei lavori con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui è previsto il collaudo, le attività si concluderanno, presumibilmente, nei successivi **6 (sei) mesi** con l'emissione e l'approvazione dell'atto di collaudo.

Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all'andamento delle fasi di progettazione, della procedura amministrativa e delle fasi di cantiere; pertanto, le attività si intendono comunque concluse con la redazione del certificato di regolare esecuzione oppure del collaudo e dell'acquisizione della funzionalità delle opere;

10. **di stabilire** che le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:
 - 1° acconto: importo pari al 40% del compenso complessivo, a seguito della consegna e della verifica del PFTE;
 - 2° acconto: importo pari al 30% del compenso complessivo a seguito della consegna e della verifica della progettazione esecutiva che sarà posta a base d'appalto;

3° acconto: il 25% in rapporto agli stati d'avanzamento dei lavori;
saldo: l'ultimo 5% a saldo, dopo il certificato di regolare esecuzione dei lavori oppure il collaudo e la conclusione delle attività oggetto dell'incarico.

11. **di precisare** che l'operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
12. **di subordinare** la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui al D.lgs. 36/2023;
13. **di numerare** ed inserire il presente atto nella raccolta delle Decisioni e delle Determinazioni del Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari.

La presente decisione, in ossequio al principio di trasparenza, di pubblicità degli atti e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – "Bandi di gara e Contratti" al seguente link:

http://pasib.authorityonline.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=92&Itemid=259

Visto attestante la regolarità amministrativa

Il Segretario

Dott.ssa Cristina Cosentino



Visto attestante la copertura finanziaria

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI/RUP

Dott. Filippo Demma

