



DECISIONE A CONTRARRE

Intervento:

- "Lavori di messa in sicurezza, restauro, manutenzione straordinaria di luoghi afferenti al Parco archeologico di Sibari: area e immobili Oasi Casa Bianca, aree archeologiche di Casa Bianca e Prolungamento Strada" - Importo del progetto finanziato: € 550.000,00 - **CUP: F11E23000240001**.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AL RILIEVO, ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, ESECUTIVA, ANTINCENDIO, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità – DECISIONE A CONTRARRE mediante Trattativa Diretta ME.P.A.

Si precisa che il CIG sarà acquisito all'esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione "ANAC form" e verrà riportato in tutti gli atti successivi.

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

VISTI:

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio";
- il D.P.C.M n. 169 del 2 dicembre 2019 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;
- il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché l'allegato 2 del citato Decreto che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei Sibari, tra cui il Parco archeologico di Sibari, ora Parchi archeologici di Crotone e Sibari, come da modifiche del D.M. 51 del 09 febbraio 2024 all'art.1 comma 1 sezione c n. 44;
- il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";



- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al Dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari, ora Parchi archeologici di Crotone e Sibari;
- il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, che dispone all'articolo 1 "La direttiva 2014/24/UE è così modificata: 1) l'articolo 4 è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»; b) alla lettera b), «140 000EUR» è sostituito da «143 000EUR»; c) alla lettera c), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR»; 2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»; b) alla lettera b), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR». Articolo 2 - il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024;

DATO ATTO che, con la pubblicazione dei Decreti Ministeriali n. 51, 52 e 53 del 09 febbraio 2024, viene modificata la precedente articolazione organizzativa dei musei statali e degli uffici dirigenziali di livello non generale e, pertanto, il Parco archeologico di Sibari è ora ridenominato "PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI", comprendendo fin da subito le seguenti sedi:

1. Museo archeologico nazionale di Crotone;
2. Museo e parco archeologico di Capo Colonna – Crotone;
3. Castello Carlo V - Crotone;
4. Le Castella – Isola Capo Rizzuto (KR);
5. Parco archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS);
6. Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS);
7. Museo nazionale archeologico di Amendolara – Amendolara (CS);

VISTI, in particolare:

- l'articolo 17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 che dispone "1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale...";
- l'art. 58 del citato D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

VISTE le note prot. al rep. n. 2605 -P del 04/09/2023 e al prot. rep. n. 2750 – P del 13/09/2023 con le quali il Parco Archeologico di Sibari ora Parchi archeologici di Crotone e Sibari, ha richiesto un finanziamento

straordinario e improcrastinabile per l'importo di euro 550.000,00 finalizzato all'esecuzione del progetto denominato "Lavori di messa in sicurezza, restauro, manutenzione straordinaria di luoghi afferenti al Parco archeologico di Sibari: area e immobili Oasi Casa Bianca, aree archeologiche di Casa Bianca e Prolungamento Strada", che ha come obiettivi la messa in sicurezza, il restauro, la manutenzione straordinaria di luoghi afferenti al Parco archeologico di Sibari;

VISTA la Comunicazione di accreditamento. Cap. 1321 pg 1 E.F. 2023 - Interventi urgenti – Importo euro 550.000,00 - "Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari," ricevuta dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Bilancio- rep. al prot. rep. n. 3301- A del 23/10/2023;

PREMESSO che, in accordo con la Scheda Progetto prot. rep. n.2605-P del 04/09/2023, il "**Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione**" per gli interventi relativi alla **Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari**, persegue quali obiettivi la messa in sicurezza, il restauro, la manutenzione straordinaria di luoghi afferenti al Parco archeologico di Sibari, oggi Parchi archeologici di Crotone e Sibari.

I suddetti obiettivi sono avvalorati dall'esigenza generale di introdurre nuovi servizi ai Parchi mediante la realizzazione di una foresteria, di laboratori e servizi aggiuntivi negli immobili definiti Oasi Casa Bianca.

Tali immobili di pertinenza dell'Istituto Parchi archeologici di Crotone e Sibari, sono adiacenti all'area archeologica Casa Bianca e facilmente raggiungibili anche a piedi dal Museo archeologico nazionale della Sibaritide.

Inoltre, interventi di messa in sicurezza sono previsti per le aree archeologiche di Casa Bianca e Prolungamento Strada.

Le suddette aree archeologiche risultano, attualmente, non aperte ai visitatori e tali interventi di riqualificazione possono contribuire a renderle accessibili e visitabili.

Pertanto, quanto suesposto ha il duplice obiettivo di rendere tali aree sia fruibili che più sicure, nonché capaci di innescare un processo attrattivo per i visitatori contribuendo al processo di valorizzazione del sito archeologico.

Infatti, esigenza fondamentale è rafforzare la fruizione del patrimonio dei Parchi attraverso forme nuove e alternative, quali, appunto la realizzazione di una foresteria e il potenziamento di laboratori e servizi aggiuntivi già avviati che avranno una sede dedicata e consona alle esigenze.

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento del "**Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione**", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, di valore inferiore ad €. 143.000,00;

RILEVATO che, a causa della carenza in organico di personale tecnico e amministrativo e di conseguenza della difficoltà di rispettare i tempi della programmazione e della gestione finanziaria dell'intervento, si conviene che per una migliore efficacia dell'azione amministrativa sia opportuno esternalizzare

integralmente il **"Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"**, per gli interventi relativi alla **Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari**;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO che

- l'art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di utilizzo *"...del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1."*;

- secondo il dettato del comma 1, lettera "b" del richiamato articolo 50 del D.lgs. 36/2023 che prevede: *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro (ora 143.000), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"*

VISTA la Circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), *"le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di ricorrere al Me.P.A."*;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VISTO l'art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è denominato "Ministero della cultura";

VISTO l'art. 19, comma 3, del D.lgs. 36/2023, secondo cui *"le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al D.lgs. 82/2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti"*;

CONSIDERATO che l'art. 25 del medesimo decreto ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme certificate di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le

regole tecniche di cui all'art. 26 dello stesso decreto, per cui l'affidamento verrà perfezionato facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (Me.P.A.), lo strumento di e-Procurement pubblico gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze;

PRESO ATTO della delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) che ha apportato modifiche e integrazioni alla delibera n. 264 del 20 giugno 2023 ed alle disposizioni del Codice Appalti di cui al D.lgs. 36/2023, in tema di digitalizzazione appalti e obblighi di trasparenza, in vigore dal 01/01/2024;

EVIDENZIATO che mediante autodichiarazione aggiornata al 15/01/2024 il Parco archeologico della Sibaritide – ora Parchi archeologici della Sibaritide - ha provveduto a comunicare all'ANAC la disponibilità permanente quale piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, di cui agli artt. 25 e 26 del Codice Appalti, quella fornita da AcquistinretePA – ME.P.A.;

APPURATO:

- che l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: “... b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro (ora 143.000 euro), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;
- l'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.1 il quale dispone che “*La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali*”;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che “*...agli affidamenti di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b)*” non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di utilizzo del criterio del minor prezzo per le procedure sotto-soglia;

DATO ATTO altresì che l'art. 17, del d.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

«1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte».

«2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il "**Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione**" per gli interventi relativi alla **Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari**;

b) l'oggetto del contratto prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

- **rilievo** plano-altimetrico del manufatto in oggetto;

- redazione della **Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)** per lo sviluppo del progetto preliminare dell'intervento volto a individuare la migliore soluzione progettuale, che, tra le alternative possibili, presenta il miglior rapporto tra i costi complessivi da sostenere e i benefici attesi e che sia in accordo con i diversi interventi in corso presso l'Istituto Parchi archeologici di Crotone e Sibari;

- elaborazione del **Progetto Esecutivo**, in coerenza con il PFTE e per lo sviluppo di un congruo livello di definizione tale da consentire di individuare compiutamente funzioni, requisiti, qualità e prezzi, al fine di consentire alla Stazione Appaltante le migliori scelte possibili e la più compiuta tutela e valorizzazione dei beni e dell'area oggetto dell'intervento;

- **Progettazione Antincendio** finalizzata all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi, al rilascio del parere preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco ed alla presentazione fino al rilascio da parte dei Vigili del Fuoco della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) antincendio per inizio dell'attività o modifica dell'attività esistente;

- **Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione**: finalizzato alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e a tutti gli obblighi derivati dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i., come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale;

c) la durata per lo svolgimento della redazione del **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Piano di Sicurezza e Coordinamento** di cui all'art. 6 comma 7 lettera o) dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 è definita in **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'eventuale verbale di avvio della prestazione lavorativa o di stipula del contratto a seguito di Trattativa diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione oppure dall'eventuale verbale di avvio anticipato del servizio sotto riserva di legge.

Il periodo di svolgimento della **Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione**, di cui all'art. 22 comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, decorrerà automaticamente dalla verifica ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 36/2023 del PFTE e avrà una durata di **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**. I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su richiesta motivata dall'incaricato. Infatti l'affidatario che, per cause a lui non

imputabili, non è in grado di ultimare le attività di progettazione nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art.39 dell'Allegato II.14 - *Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità* del D.Lgs.36/2023 e art.121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso, la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti all'affidatario per l'eventuale imputabilità della maggiore durata. Sull'istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

Le attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, avranno una durata presunta di circa **12 (dodici) mesi** e si concluderanno, presumibilmente, nei successivi **3 (tre) mesi** dalla data di ultimazione dei lavori con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui è previsto il collaudo, le attività si concluderanno, presumibilmente, nei successivi **6 (sei) mesi** con l'emissione e l'approvazione dell'atto di collaudo.

Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all'andamento delle fasi di progettazione, della procedura amministrativa e delle fasi di cantiere, pertanto le attività si intendono comunque concluse con la redazione del certificato di regolare esecuzione oppure del collaudo e dell'acquisizione della funzionalità delle opere:

- d) il contratto verrà stipulato mediante documento di Stipula sul Portale Acquistinrete P.A. - Me.P.A. all'esito del completamento dell'istruttoria prevista;
- e) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando del mercato elettronico ed in caso eventuale di conflitto prevalgono quelle indicate nella lettera di Invito;
- f) il sistema ed il criterio di affidamento è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;

PRECISATO che le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:

- 1° acconto: importo pari al 40% del compenso complessivo, a seguito della consegna e della verifica del PFTE;
- 2° acconto: importo pari al 30% del compenso complessivo a seguito della consegna e della verifica della progettazione esecutiva che sarà posta a base d'appalto;
- 3° acconto: il 25% in rapporto agli stati d'avanzamento dei lavori;
- saldo: l'ultimo 5% a saldo, dopo il certificato di regolare esecuzione dei lavori oppure il collaudo e la conclusione delle attività oggetto dell'incarico;

CONSIDERATO che il Direttore e RUP degli interventi di cui trattasi ha provveduto a effettuare uno screening e una valutazione dei *curriculum vitae* dei professionisti, iscritti nell'Albo Fornitori dei Parchi e ha proposto di affidare il suddetto incarico allo Studio Tecnico Associato SDR, con legale rappresentante Arch. Alessandra Suraci e con sede legale in Via Lume San Filippo 27 - 89134 – PELLARO - Reggio Calabria (RC), Partita IVA IT02402220806, **PEC:** STUDIOTECNICOASSOCIATO.SDR@PEC.IT, regolarmente iscritto nell'Elenco aggiornato di professionisti idonei, alla posizione n. 141, e risulta in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui al D.lgs. n. 36/2023, nonché di comprovata esperienza, per lo svolgimento dell'incarico da conferire;

DATO ATTO che il Parco archeologico di Sibari – ora Parchi archeologici di Crotona e Sibari – risulta ammesso per i progetti a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU: • “Musei accessibili: Sibaritide in Rete - Museo archeologico e Parco di Sibari” – CUP F17B21000160006 – Importo € 500.000,00; • “Musei accessibili: Sibaritide in Rete - Casa Bianca” – CUP F17B21000170006 – Importo € 300.000,00; • “Musei accessibili: Sibaritide in Rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi” – CUP F17B21000180006 – Importo € 200.000,00; • “Musei accessibili: Sibaritide in Rete - PEBA” – CUP F27B22000190006 – Importo € 10.000,00;

RILEVATO che:

- lo Studio Tecnico Associato SDR, con legale rappresentante l’Arch. Alessandra Suraci, dovrà svolgere analogamente in favore dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari, il "Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione" mediante l’utilizzo di risorse PNRR e nel dettaglio legate ai seguenti interventi:

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - Importo del progetto finanziato: € 500.000,00 - **CUP: F17B21000160006** - 1.2_IA_MUSEOARCHEOLPARCOSIBARI5257;

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - Importo del progetto finanziato: € 300.000,00 - **CUP: F17B21000170006** - 1.2_IA_CASABIANCA;

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - Importo del progetto finanziato: € 200.000,00 - **CUP: F17B21000180006** - 1.2_IA_MUSEOARCHEOLAMEN DOLARAPALAZZOANDREASSI;

PRECISATO che l’importo del corrispettivo posto a base dell’affidamento per il suddetto incarico, è calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato I.13 del D.lgs. 36/2023, ed è pari complessivamente ad **€ 91.255,44** (euro novantunomiladuecentocinquantacinque/44), oltre oneri previdenziali pari ad € 4.106,49 (euro quattromilacentosei/49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 20.979,63 (euro ventimilanovecentosettantanove/63) distribuito come segue per i diversi interventi:

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP:F17B21000160006: € 42.127,34, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.895,73 e IVA pari ad € 9.685,08;

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - CUP: F17B21000170006: € 27.545,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.239,55 e IVA pari ad € 6.332,72;

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - CUP:F17B21000180006: € 21.582,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 971,21 e IVA pari ad € 4.961,83;

SPECIFICATO che l’utilizzo risorse comunitarie legate al PNRR impone rigorosi obblighi di gestione, verifica e rendicontazione separata da qualsiasi altra fonte di copertura finanziaria, tale da richiedere un diverso affidamento per il presente ambito di Intervento attinente ai "Lavori di messa in sicurezza, restauro, manutenzione straordinaria di luoghi afferenti al Parco archeologico di Sibari: area e immobili Oasi Casa



Bianca, aree archeologiche di Casa Bianca e Prolungamento Strada" - Importo del progetto finanziato: € 550.000,00 - CUP: F11E23000240001;

RILEVATO che la natura e l'oggetto del Servizio, globalmente inteso, oltre che all'importo, avrebbero consentito un unico affidamento diretto allo stesso O.E., in quanto complessivamente inferiore alla soglia di € 143.000,00 (1° affidamento in RDO MEPA per € 91.255,44, oltre oneri ed IVA; 2° affidamento in Trattativa Diretta ME.PA per € 48.551,47, oltre oneri ed IVA), ma che a tanto non risulta possibile ovviare sia per i citati obblighi di separata rendicontazione di risorse comunitarie legate al PNRR, sia al fine di osservare le prescrizioni tecniche in materia di abbinamento ai CUP e CIG sul Portale ME.P.A./ANAC e di corretta e differenziale individuazione della modalità di affidamento;

EVIDENZIATO il carattere di omogeneità del Servizio di progettazione, che, come tale, essendo un Servizio di natura intellettuale e di ingegno deve rimanere unitario ed organico, in particolar modo, se effettuato in relazione ad aree di connotazione archeologica connesse tra loro;

CONSIDERATO che le attività progettuali legate al Servizio oggetto dei rispettivi affidamenti sono caratterizzate da consequenzialità e, pertanto, devono inevitabilmente interagire e rimanere congiunte, evitando qualsiasi asimmetria anche solo potenziale;

DATO ATTO che, in particolare, in ossequio al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023 sussistono ragioni oggettive che abilitano, motivatamente, ad individuare quale unico operatore economico lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR, favorendo, oltretutto le *best practices* e creando continuità stilistica ad un Servizio progettuale complessivamente inteso:

- 1) relativo ad aree di interesse archeologico tra di loro connesse e rientranti nella competenza dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari;
- 2) che impone alla stazione appaltante di selezionare un operatore economico che abbia maturato comprovate esperienze specifiche nello stesso settore merceologico e categoria di opere;
- 3) finanziato:
 - a) con risorse PNRR per gli interventi - "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Museo archeologico e Parco di Sibari" - Importo del progetto finanziato: € 500.000,00 - CUP: F17B21000160006 - 1.2_IA_MUSEOARCHEOLPARCOSIBARIS257; "Musei accessibili: Sibaritide in rete – Casa Bianca" - Importo del progetto finanziato: € 300.000,00 - CUP: F17B21000170006 - 1.2_IA_CASABIANCA; - "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - Importo del progetto finanziato: € 200.000,00 - CUP: F17B21000180006 - 1.2_IA_MUSEOARCHEOLAMEN DOLARAPALAZZOANDREASSI;
 - b) con risorse dell'Ente per l'intervento attinente ai "Lavori di messa in sicurezza, restauro, manutenzione straordinaria di luoghi afferenti al Parco archeologico di Sibari: area e immobili Oasi Casa Bianca, aree archeologiche di Casa Bianca e Prolungamento Strada" - Importo del progetto finanziato: € 550.000,00 - CUP: F11E23000240001;



RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia ed efficienza, rispettati in astratto ed concreto in virtù dell'oggettivo e motivato contestuale affidamento al medesimo operatore e della impossibilità tecnica di procedere ad unico affidamento per come sopra motivato;

DATO ATTO che il Servizio da acquisire è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto è possibile procedere all'attivazione di una trattativa diretta;

RILEVATO che è stato possibile individuare l'operatore economico **STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR** in persona del legale rappresentante p.t. **Arch. Alessandra Suraci**, con sede legale in Via Lume San Filippo n. 27 – **PELLARO** Reggio Calabria- , P.IVA 02402220806, PEC: STUDIOTECNICOASSOCIATO.SDR@PEC.IT, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee al servizio in oggetto, iscritto al ME.P.A. al Bando SERVIZI: "Servizi professionali architettonici e affini", "Servizi professionali direzione dei lavori", Servizi professionali coordinamento della sicurezza"; "Servizi professionali per il restauro architettonico";

RITENUTO di fissare l'importo del corrispettivo posto a base del presente affidamento, soggetto a ribasso, calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, pari ad € **48.551,47 (euro quarantottomilacinquecentocinquantuno/47)**, oltre oneri previdenziali pari ad € **2.184,82 (euro duemilacentottantaquattro/82)** e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € **11.161,98 (euro undicimilacentossessantuno/98)**;

DATO ATTO che è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, per come sopra motivato;

VISTE le norme in materia di infiltrazione mafiosa Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo ad una corretta esecuzione dell'appalto;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo complessivo pari ad € **48.551,47 (euro quarantottomilacinquecentocinquantuno/47)**, oltre oneri previdenziali pari ad € **2.184,82 (euro duemilacentottantaquattro/82)** e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € **11.161,98 (euro undicimilacentossessantuno/98)**, per cui questa Amministrazione è tenuta a procedere mediante ricorso a Consip-Me.P.A., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

RILEVATO, preliminarmente, come la prestazione di cui all'oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

VISTO che l'affidamento di che trattasi ha ad oggetto un servizio di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, e pertanto si svolge nel rispetto dei principi di cui al Libro I Parti I e II, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 36/2023;



PRECISATO che il CIG sarà acquisito all'esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione "ANAC form" e verrà riportato in tutti gli atti successivi;

VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva dell'operatore economico **STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR in persona del legale rappresentante p.t. Arch. Alessandra Suraci, con sede legale in Via Lume San Filippo n. 27 – PELLARO Reggio Calabria-, P.IVA 02402220806, PEC: STUDIOTECNICOASSOCIATO.SDR@PEC.IT**, attraverso l'acquisizione del DURC on line;

RILEVATO che, per l'affidamento in oggetto, non è necessario il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI) in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008;

PRECISATO che con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento agli artt. 6,7 e 14 del D.P.R. 62/2013 codice di comportamento, all'art. 1 comma 41, della legge anticorruzione n. 190/2012 e all'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n.97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

VISTO il Decreto n. 366 del 03/05/2024 con il quale la Direzione Generale Musei, approva in favore di questo Istituto il Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2024, ai sensi del combinato disposto D.P.R del 29 maggio 2003 n.240, dell'art. 18 co.3 DPCM 169/2019 e dal DPCM del 17 ottobre 2023 n. 167", acquisito con prot. n. 1722 del 06/05/2024;

ACCERTATO che la somma di €. 48.551,47 (euro quarantottomilacinquecentocinquantuno/47), oltre oneri previdenziali pari ad € 2.184,82 (euro duemilacentottantaquattro/82) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 11.161,98 (euro undicimilacentossessantuno/98), trova copertura sul capitolo 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali del Bilancio previsionale 2024;

Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualità di Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari

DECIDE

1. **di ritenere** le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente;
2. **di assumere** la qualità di Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;
3. **di precisare** che il CIG sarà acquisito all'esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione "ANAC form" e verrà riportato in tutti gli atti successivi;

4. **di approvare:**

- la lettera di invito per la T.D. ME.P.A. (Alleg. 1);
- il capitolato tecnico prestazionale (Alleg.2);

5. **di avviare** sul Portale Acquistinrete P.A. - ME.P.A., essendo rispettato il principio di rotazione, con l'operatore economico **STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR in persona del legale rappresentante p.t. Arch. Alessandra Suraci, con sede legale in Via Lume San Filippo n. 27 – PELLARO Reggio Calabria-, P.IVA 02402220806, PEC: STUDIOTECNICOAS-SOCIATO.SDR@PEC.IT**, una procedura di affidamento diretto di valore inferiore ad €. 143.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., con il criterio del minor prezzo, a corpo, per l'acquisizione del **"Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"** per gli interventi relativi alla **Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari**, per l'importo di €. 48.551,47 (euro quarantottomilacinquecentocinquantuno/47), oltre oneri previdenziali pari ad € 2.184,82 (euro duemilacentottantaquattro/82) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 11.161,98 (euro undicimilacentosessantuno/98);
6. **di dare atto** che la somma di €. 48.551,47 (euro quarantottomilacinquecentocinquantuno/47), oltre oneri previdenziali pari ad € 2.184,82 (euro duemilacentottantaquattro/82) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 11.161,98 (euro undicimilacentosessantuno/98), trova copertura sul capitolo 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali del Bilancio previsionale 2024;
7. **di confermare** che l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma D.lgs. 36/2023;
8. **di precisare** che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023;
9. **di stabilire** che la durata per lo svolgimento della redazione del **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Piano di Sicurezza e Coordinamento** di cui all'art. 6 comma 7 lettera o) dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 è definita in **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'eventuale verbale di avvio della prestazione lavorativa o di stipula del contratto a seguito di Trattativa diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione; il periodo di svolgimento della **Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione**, di cui all'art. 22 comma 4 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, decorrerà automaticamente dalla verifica ai sensi dell'art.42 del D.lgs. 36/2023 del PFTE e avrà una durata di **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**. I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su richiesta motivata dall'incaricato. Infatti l'affidatario che, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare le attività di progettazione nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art.39 dell'Allegato II.14 - *Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità* del D.lgs.36/2023 e art.121, comma 8, del D.lgs. 36/2023, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso, la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti all'affidatario per l'eventuale imputabilità della maggiore durata. Sull'istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

Le attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, avranno una durata presunta di circa **12 (dodici) mesi** e si concluderanno, presumibilmente, nei successivi **3 (tre) mesi** dalla data di ultimazione dei lavori con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui è previsto il collaudo, le attività si concluderanno, presumibilmente, nei successivi **6 (sei) mesi** con l'emissione e l'approvazione dell'atto di collaudo.

Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all'andamento delle fasi di progettazione, della procedura amministrativa e delle fasi di cantiere; pertanto, le attività si intendono comunque concluse con la redazione del certificato di regolare esecuzione oppure del collaudo e dell'acquisizione della funzionalità delle opere.

10. **di stabilire** che le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:
 - 1° acconto: importo pari al 40% del compenso complessivo, a seguito della consegna e della verifica del PFTE;
 - 2° acconto: importo pari al 30% del compenso complessivo a seguito della consegna e della verifica della progettazione esecutiva che sarà posta a base d'appalto;
 - 3° acconto: il 25% in rapporto agli stati d'avanzamento dei lavori;saldo: l'ultimo 5% a saldo, dopo il certificato di regolare esecuzione dei lavori oppure il collaudo e la conclusione delle attività oggetto dell'incarico.
11. **di precisare** che l'operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
12. **di subordinare** la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui al D.lgs. 36/2023;
13. **di numerare** ed inserire il presente atto nella raccolta delle Decisioni e delle Determinazioni del Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari.

La presente decisione, in ossequio al principio di trasparenza, di pubblicità degli atti e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – "Bandi di gara e Contratti" al seguente link:

http://pasib.authorityonline.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=92&Itemid=259

Visto attestante la regolarità amministrativa

Il Segretario

Dott.ssa Cristina Cosentino



Visto attestante la copertura finanziaria

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI/RUP

Dott. Filippo Demma

