



## DECISIONE A CONTRARRE

**Cassano all'Ionio (CS)**, Parchi archeologici di Crotone e Sibari - Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari. Decreto DG del 16 ottobre 2023 rep. 3630, acquisito al prot.3301-A del 23/10/2023.

### Intervento:

- "Lavori di messa in sicurezza, restauro, manutenzione straordinaria di luoghi afferenti al Parco archeologico di Sibari: area e immobili Oasi Casa Bianca, aree archeologiche di Casa Bianca e Prolungamento Strada" - Importo del progetto finanziato: € 550.000,00 - CUP: F11E23000240001.

### Servizio:

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA VERIFICA DEL PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) e del Progetto esecutivo (art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023)** ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023 di valore inferiore ad € 143.000,00.

Si precisa che il CIG sarà acquisito all'esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione "ANAC form" e verrà riportato in tutti gli atti successivi.

## IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

### VISTI:

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;
- il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendentemente di valutazione della performance", entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;
- il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché l'allegato 2 del citato Decreto che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei Sibari, tra cui il Parco archeologico di Sibari, ora Parchi archeologici di Crotone e Sibari, come da modifiche del D.M. 51 del 09 febbraio 2024 all'art.1 comma 1 sezione c n. 44;
- l'art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è denominato "Ministero della cultura";

- il D.M. n. 270 del 05/09/2024 di "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura";
- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al Dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari, ora Parchi archeologici di Crotona e Sibari;
- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 918 del 31 ottobre 2024, che ha conferito al Dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di Direttore dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari, con sede in Cassano allo Jonio, loc. Casabianca, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/11/2024 al n. 2891;
- l'art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è denominato "Ministero della cultura";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12) entrato in vigore il 01 aprile 2023, ma avente efficacia dal 1° luglio 2023;
- il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, che dispone all'articolo 1 "La direttiva 2014/24/UE è così modificata: 1) l'articolo 4 è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»;b) alla lettera b), «140 000EUR» è sostituito da «143 000EUR»; c) alla lettera c), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR»;2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»; b) alla lettera b), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR»". Articolo 2 - il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (24G00076) in G.U. n. 102 del 3-5-2024, in vigore dal 18/05/2024;
- il D.M. n. 270 del 05/09/2024 di "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura";

**DATO ATTO** che, con la pubblicazione dei Decreti Ministeriali n. 51, 52 e 53 del 09 febbraio 2024, viene modificata la precedente articolazione organizzativa dei musei statali e degli uffici dirigenziali di livello non generale e, pertanto, il Parco archeologico di Sibari è ora ridenominato "PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI", comprendendo fin da subito le seguenti sedi:

1. Museo archeologico nazionale di Crotona;
2. Museo e parco archeologico di Capo Colonna – Crotona;
3. Castello Carlo V - Crotona;
4. Le Castella – Isola Capo Rizzuto (KR);
5. Parco archeologico della Sibaritide – Cassano allo Jonio (CS);
6. Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano allo Jonio (CS);

7. Museo nazionale archeologico di Amendolara – Amendolara (CS);

**VISTO** il decreto legislativo n. 209/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305/2024 (SO 45) ed in vigore dalla data stessa di pubblicazione;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del citato decreto legislativo n. 209/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” ed ai sensi dell’Allegato I.01, il CCNL applicabile al personale MIC è il “CCNL Funzioni Centrali” e il per il personale ALES è il “CCNL Commercio e Servizi”;

**VISTE** le note prot. al rep. n. 2605 -P del 04/09/2023 e al prot. rep. n. 2750 – P del 13/09/2023 con le quali il Parco Archeologico di Sibari ora Parchi archeologici di Crotona e Sibari, ha richiesto un finanziamento straordinario e improcrastinabile per l’importo di euro 550.000,00 finalizzato all’esecuzione del progetto denominato “Lavori di messa in sicurezza, restauro, manutenzione straordinaria di luoghi afferenti al Parco archeologico di Sibari: area e immobili Oasi Casa Bianca, aree archeologiche di Casa Bianca e Prolungamento Strada”, che ha come obiettivi la messa in sicurezza, il restauro, la manutenzione straordinaria di luoghi afferenti al Parco archeologico di Sibari;

**VISTA** la Comunicazione di accreditamento. Cap. 1321 pg 1 E.F. 2023 - Interventi urgenti – Importo euro 550.000,00 - “Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari,” ricevuta dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Bilancio- rep. al prot. rep. n. 3301- A del 23/10/2023;

**VISTO** il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (24G00076) in G.U. n. 102 del 3-5-2024, in vigore dal 18/05/2024;

**VISTI**, in particolare:

- l’articolo 17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 che dispone “1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale...”;
- l’art. 58 del citato D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- l’art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

#### **RICHIAMATI:**

- la decisione rep. n. 18 del 27/09/2024 di avvio della procedura di affidamento diretto del "Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione" per gli interventi relativi alla Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari, per l'importo di €. 48.551,47 (euro quarantottomilacinquecentocinquantuno/47), oltre oneri previdenziali pari ad € 2.184,82 (euro duemilacentottantaquattro/82) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 11.161,98 (euro undicimilacentossessantuno/98), con unita lettera di invito e capitolato tecnico prestazionale;
- la determina di affidamento rep. n. 63 del 16/10/2024, CIG B36A2B756A, con la quale è stato affidato all'Operatore Economico Studio Tecnico Associato SDR, in persona del legale rappresentante Arch. Alessandra Suraci e con sede legale in Via Lume San Filippo 27 - 89134 – PELLARO - Reggio Calabria (RC), Partita IVA IT02402220806, PEC: [studiotecnicoassociato.sdr@pec.it](mailto:studiotecnicoassociato.sdr@pec.it), per l'importo di €. 47.500,00 (euro quarantasettemilacinquecento/00), oltre oneri previdenziali (al 4% e 5%) pari ad € 2.137,50 (euro duemilacentotrentasette/50) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 10.920,25 (euro diecimilanovecentoventi/25) mediante Stipula Me.P.A. della T.D. n. 461955 il "Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione" per gli interventi relativi alla Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari;
- il contratto rep. n. 70 del 21/11/2024 di stipula MEPA, trasmesso con nota di pari data rep. prot. 4530-P;
- il verbale rep. n. 96 del 03/12/2024 di avvio del Servizio, trasmesso con nota di pari data rep. n. 4696-P;
- la consegna degli elaborati progettuali, acquisiti con nota del 27/01/2025 rep. prot. 398-A;

**PREMESSO** che l'oggetto della prestazione è l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria inerenti alla verifica della progettazione, ai fini della validazione del PFTE, prima della redazione del Progetto Esecutivo, e, successivamente, ai fini della validazione del Progetto Esecutivo, prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 42 e dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Il servizio prevede lo svolgimento dell'attività di verifica della progettazione attraverso il controllo della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 41 e all'Allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

**SPECIFICATO** che il compenso è stato fissato complessivamente nell'importo di € 11.581,09 (undicimilacinquecentoottantuno/09) comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali (4%) e dell'IVA (22%) se dovuta.

Le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP/DEC di regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:

-1° acconto: importo pari al 40% del compenso complessivo, a seguito della consegna del verbale di verifica intermedia del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica);

-saldo: importo pari al restante 60% del compenso complessivo, a seguito della consegna del verbale di verifica finale della progettazione esecutiva.

Resta a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento della prestazione.

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento dello stesso in ragione delle modifiche che potranno subire le classi e categorie delle opere, in seguito alla redazione del livello di progettazione.

Tale corrispettivo comprende, altresì, eventuali integrazioni che l'affidatario dovesse valutare necessarie per il corretto svolgimento del servizio affidatogli;

**RILEVATO** che risulta necessario provvedere all'affidamento del servizio consiste nella verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41 e all'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023;

**PRECISATO** che il servizio consiste nella verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41 e all'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023. La verifica della progettazione deve essere effettuata sulla documentazione progettuale di ciascun livello di progettazione in maniera adeguata al livello progettuale in esame.

Si rinvia integralmente al contenuto del Capitolato tecnico prestazionale allegato (All. 2);

**RILEVATO** che, a causa della carenza in organico di personale tecnico e amministrativo e di conseguenza della difficoltà di rispettare i tempi della programmazione e della gestione finanziaria dell'intervento, si conviene che per una migliore efficacia dell'azione amministrativa sia opportuno esternalizzare integralmente le attività attinenti al "*SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA VERIFICA DEL PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) e del Progetto esecutivo (art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023)*;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'affidamento del "Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo alla verifica del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) e del Progetto esecutivo", redatti nel quadro del "Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al rilievo, alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, antincendio, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione", per la realizzazione dei "Lavori di messa in sicurezza, restauro, manutenzione straordinaria di luoghi afferenti al Parco archeologico di Sibari: area e immobili Oasi Casa Bianca, aree archeologiche di Casa Bianca e Prolungamento Strada" ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023 di valore inferiore ad €. 143.000,00; - Importo del progetto finanziato: € 550.000,00 - CUP: F11E23000240001;

**VISTO** l'art. 50, comma 1, lett. b del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

**CONSIDERATO** che

- l'art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di utilizzo *"...del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1."*;

- secondo il dettato del comma 1, lettera "b" del richiamato articolo 50 del D.lgs. 36/2023 che prevede: *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro (ora 143.000), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"*

**VISTA** la Circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), *"le Amministrazione statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di ricorrere al Me.P.A."*;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**VISTO** l'art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è denominato "Ministero della cultura";

**VISTO** l'art. 19, comma 3, del D.lgs. 36/2023, secondo cui *"le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al D.lgs. 82/2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti"*;

**CONSIDERATO** che l'art. 25 del medesimo decreto ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme certificate di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26 dello stesso decreto, per cui l'affidamento verrà perfezionato facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (Me.P.A.), lo strumento di e-Procurement pubblico gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze;

**PRESO ATTO** della delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) che ha apportato modifiche e integrazioni alla delibera n. 264 del 20 giugno 2023 ed alle disposizioni del Codice

Appalti di cui al D.lgs. 36/2023, in tema di digitalizzazione appalti e obblighi di trasparenza, in vigore dal 01/01/2024;

**EVIDENZIATO** che mediante autodichiarazione aggiornata al 15/01/2024 il Parco archeologico della Sibaritide – ora Parchi archeologici di Crotona e Sibari - ha provveduto a comunicare all'ANAC la disponibilità permanente quale piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, di cui agli artt. 25 e 26 del Codice Appalti, quella fornita da AcquistinretePA – ME.P.A.;

**APPURATO:**

- che l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *"... b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro (ora 143.000 euro), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- l'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.1 il quale dispone che *"La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali"*;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che *"...agli affidamenti di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b)"* non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

**CONSIDERATO** che l'art. 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di utilizzo del criterio del minor prezzo per le procedure sotto-soglia;

**DATO ATTO** altresì che l'art. 17, del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

«1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte».

«2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale».

**RITENUTO** di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il “SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA VERIFICA DEL PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) e del Progetto esecutivo (art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023) ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023;
- b) l'oggetto della prestazione è l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria inerenti alla verifica della progettazione, ai fini della validazione del PFTE, prima della redazione del Progetto Esecutivo, e, successivamente, ai fini della validazione del Progetto Esecutivo, prima dell’inizio delle procedure di affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 42 e dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
- c) l’oggetto del contratto prevede che il servizio di svolgimento dell’attività di verifica della progettazione avverrà attraverso il controllo della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 41 e all’Allegato I.7 del D.lgs. n.36/2023, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

Il servizio consiste nella verifica del PFTE (progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) e del Progetto Esecutivo, ai sensi dell’art. 41 e all’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

La verifica della progettazione deve essere effettuata sulla documentazione progettuale di ciascun livello di progettazione, in maniera adeguata al livello progettuale in esame.

Detta verifica comprende, altresì:

- analizzare e valutare tutti i documenti emessi per l’ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell’inizio delle attività di realizzazione dell’opera;
- proporre al competente RUP i provvedimenti più opportuni per risolvere eventuali problemi tecnici durante la redazione del progetto;
- le revisioni della documentazione progettuale emesse dai progettisti in esito all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte degli Enti competenti, riferiti al livello di progettazione, oltre che in esito alle prescrizioni di modifica e/o integrazione e/o correzione impartite dalle amministrazioni competenti ai progettisti sulla base delle risultanze della Verifica;
- informare tempestivamente il RUP di eventuali ritardi e/o negligenze rilevate durante la fase di eventuale adeguamento della progettazione.

La Verifica è finalizzata, in particolare, ad accertare:

- gli aspetti enumerati agli artt. 41 e 42 e all’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
- la qualità sociale, ecologica, ambientale ed economica di ciascuna soluzione progettuale prescelta al fine di realizzare le opere;
- la completezza della progettazione delle opere, intesa sia come numero e composizione degli elaborati, anche con riferimento al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in attuazione, che come contenuti degli elaborati in relazione al livello progettuale considerato, all’opera e alle norme tecniche cogenti e/o di riferimento e la conformità degli stessi alla normativa di legge e regolamentare vigente;

- la fattibilità tecnica delle opere, intesa come assenza di errori od omissioni che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la loro realizzazione e/o il loro utilizzo;
- la coerenza, congruità e completezza del quadro economico, relativo a ciascuna delle opere, in tutti i suoi aspetti;
- l'immediata appaltabilità delle soluzioni progettuali prescelte per la realizzazione delle opere;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti, richieste di riserva e contenzioso dovuti a progettazione non esaustiva e/o incompleta e/o erronea;
- per quanto applicabile, l'attendibilità della programmazione temporale di realizzazione delle opere in coerenza alle esigenze specifiche delle stesse e alla programmazione ed esecuzione di ulteriori interventi previsti nel sito, nonché nelle aree limitrofe allo stesso;
- la sicurezza delle maestranze nel corso dei lavori di realizzazione delle opere e degli utilizzatori finali delle stesse, durante il loro esercizio;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la durabilità e manutenibilità delle opere nel tempo.

c) Il termine ultimo del contratto per l'esecuzione dei servizi di verifica sarà necessariamente connesso alla tempistica delle procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri necessari, senza che ciò comporti oneri di alcun tipo a carico dell'Amministrazione e senza che nulla l'Affidatario possa pretendere nei confronti della medesima.

La verifica del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) dovrà essere conclusa entro 10 (dieci) giorni, nel rispetto delle seguenti tempistiche:

1. il verbale di verifica intermedia dovrà essere consegnato entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di formale consegna all'Affidatario da parte del RUP del PFTE da porre a verifica;
2. il verbale di verifica finale dovrà essere consegnato entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'acquisizione di eventuale documentazione integrativa richiesta nel verbale intermedio.

La verifica del Progetto Esecutivo dovrà essere conclusa entro 7 (sette) giorni, nel rispetto delle seguenti tempistiche:

1. il verbale di verifica intermedia dovrà essere consegnato entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di formale consegna all'Affidatario da parte del RUP del Progetto Esecutivo da porre a verifica;
2. il verbale di verifica finale dovrà essere consegnato entro 4 (quattro) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'acquisizione di eventuale documentazione integrativa richiesta nel verbale intermedio.

La consegna del progetto potrà avvenire, a discrezione del RUP, anche per gruppi tematici omogenei di elaborati (architettonico-strutturali, impianti, sicurezza, ecc.).

La tempistica potrà essere interrotta motivatamente dall'Amministrazione nel caso di acquisizione di atti di assenso o autorizzazioni o per qualsiasi altra ragione concernente la redazione della fase progettuale da verificare, senza che l'Affidatario del servizio di verifica abbia nulla a pretendere al riguardo;

d) il contratto verrà stipulato mediante documento di Stipula sul Portale Acquistinrete P.A. - Me.P.A. all'esito del completamento dell'istruttoria prevista;

e) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando del mercato elettronico ed in caso eventuale di conflitto prevalgono quelle indicate nella lettera di Invito;

f) il sistema ed il criterio di affidamento è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.

**PRECISATO** che le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:

- 1° acconto: importo pari al 40% del compenso complessivo, a seguito della consegna del verbale di verifica intermedia del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica);
- saldo: importo pari al restante 60% del compenso complessivo, a seguito della consegna del verbale di verifica finale della progettazione esecutiva;

**TENUTO CONTO** delle esigenze di questo Istituto, di eseguire tutte le procedure amministrative obbligatorie in maniera continuativa e regolare;

**CONSIDERATA** l'attuale dotazione organica dei "Parchi archeologici di Crotona e Sibari";

**PRECISATO** che l'affidatario dovrà essere in possesso delle seguenti abilitazioni su portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A.: Bando – Servizi – "Servizi professionali di verifica della progettazione di opere di ingegneria civile e industriale" ed in possesso di documentate esperienze pregresse idonee al Servizio di che trattasi;

**CONSIDERATO** che l'importo stimato per l'incarico è inferiore alle soglie definite dall'art. 14 del D. Lgs. n.36/2023, è quindi possibile procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del Decreto sopra citato, attraverso Trattativa Diretta sulla piattaforma [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it), con operatore economico regolarmente iscritto sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (ME.PA);

**DATO ATTO** che il Servizio da acquisire è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto è possibile procedere all'attivazione di una trattativa diretta;

**EVIDENZIATO** che:

- l'O.E. **ARGENTO Srl**, con sede legale in **Via Toledo n.156 Napoli, P.IVA 09746471219, PEC: [argento-srl@pec.it](mailto:argento-srl@pec.it)**, risulta abilitato al Me.PA al Bando – Servizi – "Servizi professionali di verifica della progettazione di opere di ingegneria civile e industriale";
- dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.lgs. n. 36/2023;

**DATO ATTO** che, in ossequio alle Delibere ANAC n.ri 464/2022; 262 /2023 e 582/2023 ed ai sensi degli artt. 24, 35 e 99 del decreto legislativo n. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", è fatto obbligo all'O.E. di iscrizione al Portale ANAC e di aver adempiuto al consenso all'utilizzo del FVOE 2.0;

**RITENUTO** congruo l'importo fissato complessivamente in € 11.581,09 (undicimilacinquecentoottantuno/09), oltre oneri previdenziali al 4% e oltre IVA al 22% se dovuta, comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'Affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, per cui questa Amministrazione è tenuta a procedere mediante ricorso a Consip- Me.P.A., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

**PRECISATO** che resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento della prestazione;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo ad una corretta esecuzione dell'appalto;

**RILEVATO**, preliminarmente, come la prestazione di cui all'oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**PRECISATO** che il CIG sarà acquisito all'esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione "ANAC form" e verrà riportato in tutti gli atti successivi;

**VERIFICATO** il possesso del requisito di regolarità contributiva dell'operatore economico **ARGENTO Srl, con sede legale in Via Toledo n.156 Napoli, P.IVA 09746471219, PEC: [argento-srl@pec.it](mailto:argento-srl@pec.it)**, attraverso l'acquisizione del DURC on line;

**RILEVATO** che, per l'affidamento in oggetto, non sarà predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI) in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008;

**DATO ATTO** che è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

**VISTE** le norme in materia di infiltrazione mafiosa Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310);

**VISTO** che l'affidamento di che trattasi ha ad oggetto un servizio di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, e pertanto si svolge nel rispetto dei principi di cui al Libro I Parti I e II, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 36/2023;

**PRECISATO** che con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento agli artt. 6,7 e 14 del D.P.R. 62/2013 codice di comportamento, all'art. 1 comma 41, della legge anticorruzione n. 190/2012 e all'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

**CONSIDERATO** che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

**PRESO ATTO** della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari, giusto decreto ministeriale 22/01/2025, trasmesso con prot. 2118-P del 29/01/2025 ed acquisito in pari data al prot. 450-A dei Parchi;

**RICHIAMATO** il decreto MEF del 6 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 04/01/2025 – Serie Generale, che dispone ed indica “*Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR*”;

**RICHIAMATA** la Circolare MIC\_DG-MU\_SERV I n. 18 del 31/01/2025, relativa ai “*DPCM n. 57/2024 e DM n. 270/2024. Continuità operativi degli Istituti dotati di autonomia speciale*”, con la quale ... “*si ritiene che, affinché non venga compromessa l’operatività e la continuità di gestione, i Direttori degli Istituti autonomi, nelle more dell’emanazione dei decreti di nomina degli organi sociali e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, possano procedere al pagamento delle spese obbligatorie, indifferibili, inderogabili, nonché agli interventi urgenti ed in genere necessari all’ordinario funzionamento dell’Istituto e, nell’ambito della programmazione già effettuata, a dare esecuzione a opere e lavori già deliberati e approvati, ivi compresi quelli relativi al PNRR e ai lavori pubblici. Si ritiene altresì che, laddove l’inerzia possa pregiudicare l’azione istituzionale dell’istituto, i Direttori possano dare avvio anche a progetti di programmazione e ad ogni procedura necessaria e opportuna per le attività di valorizzazione e tutela, nel limite delle risorse disponibili*”;

**ACCERTATO** che la somma di € 11.581,09 (undicimilacinquecentoottantuno/09), oltre oneri previdenziali al 4% e oltre IVA al 22% se dovuta, al netto di eventuale revisione prezzi di cui all’articolo 60 commi 3 e 4 l codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023, troverà copertura sul capitolo 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali del Bilancio previsionale 2025 e nel Quadro Economico, aggiornato ad agosto 2024, approvato con Determina n.53 del 09/09/2024, ed è riportato alla sezione B.1.1 (Spese tecniche – Progettazione – D.L. – Collaudo), alla voce Verifiche progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo;

Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualità di Direttore dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari e RUP

#### **DECIDE**

1. **di ritenere** le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente;
2. **di assumere** la funzione di Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del D.lgs. 36/2023, in continuità alla Determina rep. 53 del 09/09/2024 di avocazione della funzione di Responsabile Unico di Progetto;
3. **di precisare** che il CIG sarà acquisito all’esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione “ANAC form” e verrà riportato in tutti gli atti successivi;
4. **di approvare:**
  - la lettera di invito per la T.D. ME.P.A. (Alleg.1);
  - il capitolato tecnico prestazionale (Alleg.2);

4. **di avviare** sul Portale Acquistinrete P.A. - ME.P.A., essendo rispettato il principio di rotazione, con l'operatore economico **ARGENTO Srl, con sede legale in Via Toledo n.156 Napoli, P.IVA 09746471219, PEC: [argento-srl@pec.it](mailto:argento-srl@pec.it)**, una procedura di affidamento diretto di valore inferiore ad €. 143.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., con il criterio del minor prezzo, per l'acquisizione del "Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo alla verifica del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) e del Progetto esecutivo", per l'importo di € 11.581,09 (undicimilacinquecentottantuno/09), oltre oneri previdenziali al 4% e oltre IVA al 22% se dovuta, comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione;
5. **di dare atto** che l'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, al netto di eventuale revisione prezzi di cui all'articolo 60 commi 3 e 4 l codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023, troverà copertura sul capitolo 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali del Bilancio previsionale 2025 e nel Quadro Economico, aggiornato ad agosto 2024, approvato con Determina n.53 del 09/09/2024, ed è riportato alla sezione B.1.1 (Spese tecniche – Progettazione – D.L. – Collaudo), alla voce Verifiche progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo;
6. **di prevedere** la modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 120 e ss.mm. del D.lgs. 36/2023;
7. **di confermare** che l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma D.lgs. 36/2023;
8. **di precisare** che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023;
9. **di stabilire** che il termine ultimo del contratto per l'esecuzione dei servizi di verifica sarà necessariamente connesso alla tempistica delle procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri necessari, senza che ciò comporti oneri di alcun tipo a carico dell'Amministrazione e senza che nulla l'Affidatario possa pretendere nei confronti della medesima.  
La verifica del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) dovrà essere conclusa entro 10 (dieci) giorni, nel rispetto delle seguenti tempistiche:
  1. il verbale di verifica intermedia dovrà essere consegnato entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di formale consegna all'Affidatario da parte del RUP del PFTE da porre a verifica;
  2. il verbale di verifica finale dovrà essere consegnato entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'acquisizione di eventuale documentazione integrativa richiesta nel verbale intermedio.La verifica del Progetto Esecutivo dovrà essere conclusa entro 7 (sette) giorni, nel rispetto delle seguenti tempistiche:
  1. il verbale di verifica intermedia dovrà essere consegnato entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di formale consegna all'Affidatario da parte del RUP del Progetto Esecutivo da porre a verifica;
  2. il verbale di verifica finale dovrà essere consegnato entro 4 (quattro) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'acquisizione di eventuale documentazione integrativa richiesta nel verbale intermedio.La consegna del progetto potrà avvenire, a discrezione del RUP, anche per gruppi tematici omogenei di elaborati (architettonico-strutturali, impianti, sicurezza, ecc.).

La tempistica potrà essere interrotta motivatamente dall'Amministrazione nel caso di acquisizione di atti di assenso o autorizzazioni o per qualsiasi altra ragione concernente la redazione della fase progettuale da verificare, senza che l'Affidatario del servizio di verifica abbia nulla a pretendere al riguardo;

10. **di stabilire** che le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP/DEC di regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:
  - **1° acconto: importo pari al 40% del compenso complessivo**, a seguito della consegna del verbale di verifica intermedia del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica);
  - **saldo: importo pari al restante 60% del compenso complessivo**, a seguito della consegna del verbale di verifica finale della progettazione esecutiva.
11. **di dare** atto che trattandosi di affidamento inferiore ad €. 40.000,00, lo stesso è esente dal pagamento del contributo di gara a favore di ANAC;
12. **di precisare** che l'operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
13. **di subordinare** la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui al D.lgs. 36/2023;
14. **di numerare** ed inserire il presente atto nella raccolta delle Decisioni e delle Determinazioni del Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari.


La presente decisione, in ossequio al principio di trasparenza, di pubblicità degli atti e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – "Bandi di gara e Contratti" al seguente link:

[http://pasib.authorityonline.eu/index.php?option=com\\_content&view=category&id=92&Itemid=259](http://pasib.authorityonline.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=92&Itemid=259)

**Visto attestante la regolarità amministrativa**

**Il Segretario**

**Dott.ssa Cristina Cosentino**



**Visto attestante la copertura finanziaria**

**IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI/RUP**

**Dott. Filippo Demma**

