



DETERMINA A CONTRARRE

Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) Interventi per il miglioramento dell'accessibilità - Legge 232/2016 art. DM 19/02/2018 - 1, co. 140 – annualità' 2021. Importo € 2.000.000,00. CUP: F17B16000430001 - Parco Archeologico di Sibari. Interventi per il miglioramento dell'accessibilità.

Oggetto: Affidamento dei “Lavori preliminari per la conoscenza funzionali alla redazione del Progetto Esecutivo” - Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., ai sensi degli artt. 32 comma 2 e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020.

SIMOG CIG: 98077012E7

IL DIRETTORE

VISTI

- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;
- il DPCM 171/2014 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente e DM attuativi;
- il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;
- il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché l'allegato 2 del citato Decreto che individua il Parco archeologico di Sibari tra gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei; - il DM 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.;
- il DLGS 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii;
- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al Sottoscritto l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari; - il D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, e ss.mm.ii.;
- le linee guida Anac nn. 3, 4, 12 e 15;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

PREMESSO

- l'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 44, recante “Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale”, e successive modificazioni;
- l'articolo 1, comma 140 della Legge 11.12.2016, n. 232 concernente il fondo istituito nello stato di previsione del MEF volto ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
- il D.M. 19.02.2018 di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziare;
- la Circolare della Direzione Generale Bilancio numero 33 del 27. 03.2018;
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145;

CONSIDERATO che il Parco archeologico di Sibari è destinatario di risorse finanziarie a valere sull'art. 1, comma 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, pari a € 2.000.000,00 nell'ambito dell'intervento Parco archeologico di Sibari – Interventi per il miglioramento dell'accessibilità di cui al CUP: F17B16000430001;

RICHIAMATI

- il decreto Rep. n. 19 del 27/08/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, per gli adempimenti connessi all'attuazione, la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dell'intervento in oggetto, all'Arch. Elena Rita Trunfio;
- la nota Rep. prot. n. 1176-I del 01/12/2021 con la quale il RUP presentava al Direttore una relazione tecnica di avvio procedure, rappresentando fabbisogni e necessità stringenti in relazione alla messa in sicurezza del sito, anche in vista dei successivi sopralluoghi funzionali alla redazione del progetto;
- la nota Rep. prot. 179-I del 02/02/2022 con la quale il RUP presentava al Direttore il Quadro Esigenziale del progetto di che trattasi;
- la determina Rep. n. 13 del 16/03/2022 di approvazione del Quadro Economico Esigenziale del progetto, presentato dal RUP, con relativo Quadro Economico Preliminare degli "Interventi per il miglioramento dell'accessibilità" – CUP: F17B16000430001;
- la nota Rep. prot. n. 2308-I del 21/11/2022 con la quale il RUP presentava al Direttore il Quadro Economico Pre gara rimodulato;
- la determina Rep. n. 127 del 19/12/2022 di approvazione del Quadro Esigenziale rimodulato, presentato dal RUP, del progetto con relativo Quadro Economico Preliminare degli "Interventi per il miglioramento dell'accessibilità" – CUP: F17B16000430001;
- la nota Rep. Prot. n. 1055-A del 17/04/2023 con la quale è stato presentato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ed il relativo Quadro Economico), all'interno del quale si ravvisava la necessità di procedere a dei lavori preliminari per la conoscenza, al fine di condurre indagini maggiormente approfondite che supporteranno le fasi di redazione della progettazione esecutiva in relazione, in particolare, al tracciamento dei percorsi di accessibilità e fruizione del Parco;
- la nota Rep. n. 1165-P del 28/04/2023 con la quale il RUP, preso atto di detto progetto, lo valutava positivamente;
- la determina Rep. n. 26 del 12/05/2023 di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, con il relativo Quadro Economico;
- la proposta del RUP, acquisita al Rep. prot. n. 1321-I del 15/05/2023, con la quale si proponeva l'intervento in oggetto, la procedura di selezione e la scelta del contraente, che qui si intende accogliere favorevolmente;

PRESO ATTO che il RUP ha selezionato ed individuato l'operatore economico **HERA SCAVI E RESTAURI ARCHEOLOGICI SRL**, con sede a Cassano allo Jonio (CS), in Vico Il Terme n. 6, P.IVA e C.F. 02324170782, PEC: HERASRL@LEGALMAIL.IT, presente sul Me.P.A. ed abilitato ai seguenti Bandi per Lavori – Categoria "OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela; OS 25 Scavi Archeologici" e pertanto in possesso dei requisiti specifici richiesti;

PRECISATO

- che è stato acquisito il SIMOG CIG: 98077012E7;
- che con riferimento al presente procedimento ed in ossequio al codice di comportamento e alla legge anticorruzione, vi è assenza di incompatibilità o conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 42 D.lgs. n. 50/2016, e le Linee Guida ANAC nn. 3 e 15;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

VISTO il Decreto n. 522 del 18/05/2023 con il quale la Direzione Generale Musei approva in favore di questo Istituto il Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2023, ai sensi del combinato disposto D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009, acquisito al prot. n. 1368-A del 18/05/2023;

TENUTO CONTO che, tra le azioni previste dal QE del PFTE del progetto degli "Interventi per il miglioramento dell'accessibilità", di cui alla nota Rep. Prot. n. 1055-A del 17/04/2023 – allegato n. 13, approvato con la succitata Determina n. 26 del 12/05/2023, ricorrono alla voce A.1.4 i "Lavori preliminari per la conoscenza funzionali alla redazione del progetto Esecutivo" per €. 68.888,78 ed alla voce A.1.3 gli "Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso" per €. 2.066,66 (su un totale di €. 31.766,66);

ACCERTATO che la somma di €. 70.955,44 (euro settantamilanovecentocinquantacinque/44), di cui €. 2.066,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 22% se dovuta, trova copertura sul capitolo 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" del Bilancio previsionale 2023 a valere sull'Intervento "Interventi per il miglioramento dell'accessibilità - Legge 232/2016 art. 1, co. 140 – annualità' 2021. Importo € 2.000.000,00. CUP: F17B16000430001;

Tutto ciò premesso, visto e considerato ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendo integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma, in qualità di Direttore del Parco Archeologico di Sibari;

DISPONE

1. di **avviare** tramite il portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., con l'operatore economico **HERA SCAVI E RESTAURI ARCHEOLOGICI SRL**, con sede a Cassano allo Jonio (CS), in Vico II Terme n. 6, P.IVA e C.F. 02324170782, PEC: HERASRL@LEGALMAIL.IT, ai sensi degli artt. 32 comma 2, 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, una procedura di affidamento mediante trattativa diretta con prezzo a corpo, per l'esecuzione dei "Lavori preliminari per la conoscenza funzionali alla redazione del Progetto Esecutivo", per l'importo di €. 70.955,44 (euro settantamilanovecentocinquantacinque/44), di cui €. 2.066,66 (euro duemilasesantasei/66) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 22% se dovuta;
2. di **stabilire** che la durata del servizio è di 200 (duecento) giorni lavorativi a far data dalla stipula del Contratto o dall'avvio anticipato dell'esecuzione sotto riserva di legge; tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all'andamento delle fasi di cantiere pertanto le attività si intendono comunque concluse al ripristino delle opere. Detti termini potranno essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Responsabile del procedimento, eventualmente anche su richiesta motivata dell'Affidatario;
3. di **approvare**:
 - lettera d'invito;
 - capitolato prestazionale;
4. di **precisare** che l'operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii;

5. di **subordinare** la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui al D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;
6. di **numerare** ed **inserire** il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco Archeologico di Sibari;

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti".

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Elena Rita Trunfio



Visto attestante la copertura finanziaria

IL DIRETTORE Dott. Filippo Demma

