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DECISIONE A CONTRARRE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) — MISSIONE 1 — DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,
COMPETIVITA E CULTURA - COMPONENTE 3 — CULTURA 4.0 (M1C3) — MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE
PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” - INVESTIMENTO 1.2 — “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in
musei, biblioteche e archivi per consentire un pil ampio accesso e partecipazione alla cultura”. Finanziato
dall’'Unione europea — NextGenerationEU”.

Interventi:

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Museo archeologico e Parco di Sibari" - Importo del progetto
finanziato: € 500.000,00 - CUP: F17B21000160006 - 1.2 IA_ MUSEOARCHEOLPARCOSIBARI5257;

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Casa Bianca" - Importo del progetto finanziato: € 300.000,00 - CUP:
F17B21000170006 - 1.2 /A CASABIANCA;

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - Importo del
progetto finanziato: € 200.000,00 - CUP: F17B21000180006 - 1.2 IA_MUSEOARCHEOLAMEN
DOLARAPALAZZOANDREASSI

Oggetto: Parchi archeologici di Crotone e Sibari — Affidamento del servizio tecnico di ingegneria e
architettura relativo al rilievo, alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica, esecutiva,
antincendio, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi ai sensi
dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.Igs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1
della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei
principi di economicita, efficacia, tempestivita, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalita e pubblicita — DECISIONE A CONTRARRE mediante RDO MEPA.

Si precisa che il CIG sara acquisito all’esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di
Acquistinrete P.A. - Me.P.A. —sezione “ANAC form” e verra riportato in tutti gli atti successivi.

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI
VISTI:

o laLegge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

e il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio";

e il D.P.C.M n. 169 del 2 dicembre 2019 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita
culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di
Sibari;

e il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero
per i beni e le attivita culturali e per il turismo nonché I'allegato 2 del citato Decreto che individua gli istituti
dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei Sibari, tra cui il Parco archeologico di Sibari,
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ora Parchi archeologici di Crotone e Sibari, come da modifiche del D.M. 51 del 09 febbraio 2024 all’art.1
comma 1 sezione c n. 44;

e il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualita per i Musei e i luoghi
della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;

o la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

e il D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

e il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n.
170, che ha conferito al Dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco
archeologico di Sibari, ora Parchi archeologici di Crotone e Sibari;

e il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 che modifica la
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti
pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, che dispone all’articolo 1 "La direttiva
2014/24/UE & cosi modificata: 1) I'articolo 4 & cosi modificato: a) alla lettera a), «5 382 OO0EUR» ¢&
sostituito da «5 538 O00EUR»;b) alla lettera b), «140 O00EUR» & sostituito da «143 O00EURy; c) alla lettera
c), «215 0O00EUR» e sostituito da «221 000EUR»;2) all’articolo 13, il primo comma & cosi modificato: a) alla
lettera a), «5 382 O00EUR» & sostituito da «5 538 O00EUR»; b) alla lettera b), «215 000EUR» e sostituito da
«221 OOOEUR». Articolo 2 - il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024;

DATO ATTO che, con la pubblicazione dei Decreti Ministeriali n. 51, 52 e 53 del 09 febbraio 2024, viene
modificata la precedente articolazione organizzativa dei musei statali e degli uffici dirigenziali di livello non
generale e, pertanto, il Parco archeologico di Sibari € ora ridenominato “PARCHI ARCHEOLOGICI DI
CROTONE E SIBARI”, comprendendo fin da subito le seguenti sedi:

1. Museo archeologico nazionale di Crotone;

. Museo e parco archeologico di Capo Colonna — Crotone;

. Castello Carlo V - Crotone;

. Le Castella —Isola Capo Rizzuto (KR);

. Parco archeologico della Sibaritide — Cassano allo lonio (CS);

. Museo nazionale archeologico della Sibaritide — Cassano allo lonio (CS);

. Museo nazionale archeologico di Amendolara — Amendolara (CS);

NOoO b wN

VISTO il Decreto MEF 6 agosto 2021 “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per I'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per
scadenze semestrali di rendicontazione”;

- VISTO il DPCM 15 settembre 2021 “Strutture e i ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi
progetti, oltre alle modalita, alle regole e agli strumenti per il conferimento dei dati”;

- VISTO il Decreto MiC n.358 15 ottobre 2021 di modifica al decreto 28 gennaio 2020, n. 21, recante
“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 21 del 14/10/21 — Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) —
Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR;
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- VISTA la Circolare MEF RGS n. 25 del 29/10/21 — Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) —
Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 31 del 14/12/21 — Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) —
Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 — Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a
milestone e target;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 32 del 30/12/21 — Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — Guida operativa
per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 33 del 31/12/21 — Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Nota di
chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 — Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la
selezione dei progetti PNRR — Addizionalita, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d.
doppio finanziamento;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 4 del 18/01/22 — Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — articolo 1,
comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 — Indicazioni attuative;

- VISTO la Circolare MEF RGS n. 6 del 24/01/22 — Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Servizi di
assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 7 del 25/01/22 — Nuovo Sistema Inlt. Secondo rilascio in esercizio di
funzionalita del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale dello Stato: Gestione fisica e contabile dei
beni;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 9 del 10/02/22 — Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) —
Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 11 del 24/02/22 — Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30
aprile 2021 — Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato;

- VISTO il Decreto Ministeriale 13/04/2022 n. 159 Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 — Digitalizzazione,
innovazione, competitivita e cultura, Component 3 — Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale
per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare I'efficienza energetica di cinema, teatri e musei”
del PNRR finanziato dall’Unione europea — NextGenerationEU;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 19 del 28/04/22 — Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto
capitale a carattere non permanente — adempimenti previsti dall’art. 10-bis della Legge n. 196 del 2009 e
successive modificazioni;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 20 del 28/04/22 — Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attivita
relative al Rendiconto generale dello Stato 2021;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 21 del 29/04/22 — Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano
nazionale per gli investimenti complementari — Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina
nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e
PNC;

- VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 452 del 07/06/22, con il quale sono assegnate le risorse
destinate al miglioramento dell’efficienza energetica di teatri, musei e cinema, da finanziare nell’ambito del
PNRR, Missione 1 — Digitalizzazione, innovazione, competitivita e cultura, Componente 3 — Turismo e
Cultura 4.0, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: “Migliorare
I’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”;
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- VISTA la Circolare MEF RGS n. 26 del 14/06/22 — Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) —
Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il
28 giugno p.v.;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 27 del 21/06/22 — Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) —
Monitoraggio delle misure PNRR;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 28 del 04/07/22 — Controllo di regolarita amministrativa e contabile dei
rendiconti di contabilita ordinaria e di contabilita speciale. Controllo di regolarita amministrativa e
contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR — prime indicazioni operative;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 29 del 26/07/22 — Circolare delle procedure finanziarie PNRR;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 30 del 11/08/22 — Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione
delle misure PNRR;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 31 del 21/09/22 — Modalita di accesso al Fondo per I'avvio di opere
indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 32 del 22/09/22 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — acquisto di
immobili pubblici a valere sul PNRR;

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 33 del 13/10/22 — Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del
principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH);

- VISTA la Circolare MEF RGS n. 34 del 17/10/22 - Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli
indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

- VISTO il D.M. n. 331 06/09/2022 Riparto PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitivita e
cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”,
Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”;

- VISTO il decreto di avocazione del Direttore n. 195 del 21/12/2022 della funzione di Responsabile Unico
del Procedimento per i progetti riguardanti il PNRR facenti capo a questo Istituto;

- VISTA la Missione 1 —79 innovazione, competitivita e cultura, Component 3 —Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1
“Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e
cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un pit ampio accesso e partecipazione alla cultura”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione
delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti
milestone e target e, in particolare, la Tabella A, che attribuisce al Ministero della Cultura, I'importo
complessivo di euro 300.000.000,00 per I'Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in
musei, biblioteche e archivi per consentire un pil ampio accesso e partecipazione alla cultura”;

- VISTO il decreto del Direttore Generale Musei n. 534 del 19 maggio 2022 di approvazione del Piano
Strategico per I'Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto
metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell’Investimento 1.2, Rimozione delle
barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un piu ampio accesso e
partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e
recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche) a supporto degli operatori;

- VISTO il decreto SG MiC n. 10 del 20 gennaio 2022, recante il “Modello di Governance per I'attuazione del
Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarita del Ministero della cultura” ed in particolare I'art. 2,
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secondo il quale alla realizzazione dell'intervento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei,
biblioteche e archivi per consentire un pil ampio accesso e partecipazione alla cultura” provvede, quale
struttura attuatrice, la Direzione generale Musei del Ministero della Cultura;

- VISTO il D.M. MIC n. 331 del 6 Settembre 2022, recante “Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 —
Digitalizzazione, innovazione, competitivita e cultura, Component 3 —Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1
“Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e
cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un pil ampio accesso e partecipazione alla cultura”
del PNRR finanziato dall’'Unione europea — NextGenerationEU”;

- VISTO il decreto SG MiC n. 1155 del 01 dicembre 2022, recante "Assegnazione delle risorse a valere sul
PNRR, Missione i - Digitalizzazione, innovazione, competitivita e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (Mi C3),
Misura i "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere
fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un pil ampio accesso e partecipazione alla
cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", con il quale & stato approvato
I'elenco delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi individuati dalla Direzione Generali Musei
relativo alle Linee d'azione 1 e 4;

- VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance
(24G00076) in G.U. n. 102 del 3-5-2024, in vigore dal 18/05/2024;

VISTI, in particolare:

- larticolo 17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 che dispone “1. Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la
decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, I'atto di cui al comma 1 individua
I'oggetto, 'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale
e, se necessari, a quelli inerenti alla capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale...”;

- l'art. 58 del citato D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia
di appalti pubblici, al fine di favorire I'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono,
ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione
deve essere motivata;

- lart. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilita dei flussi finanziari;

- il D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;

- il D.lgs. n.33/2013 e I'art. 28, comma 3 del D.Igs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RILEVATO che, a causa della carenza in organico di personale tecnico e amministrativo e di conseguenza
della difficolta di rispettare i tempi della programmazione e della gestione finanziaria dell’intervento, si
conviene che per una migliore efficacia dell’azione amministrativa sia opportuno esternalizzare
integralmente le attivita attinenti al "Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla
Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza
in fase di Progettazione ed Esecuzione”,
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RAVVISATA la necessita di procedere all’affidamento del "Servizio tecnico di ingegneria e architettura
relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione”, ai sensi dell’art. 50, comma 1,
lettera b) del D.Igs. 36/2023, di valore inferiore ad €. 143.000,00;

VISTO I'art. 50, comma 1, lett. b del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO che

- I’art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilita di utilizzo “...del criterio del minor prezzo
per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato,
fatta eccezione per i servizi ad alta intensita di manodopera di cui alla definizione dell’articolo 2, comma 1,
lettera e), dell’allegato 1.1.”;

- secondo il dettato del comma 1, lettera “b” del richiamato articolo 50 del D.lgs. 36/2023 che prevede:
“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita di
progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro (ora 143.000), anche senza consultazione di piti operatori
economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante;”

VISTA la Circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei — Servizio | rammenta che,
ai sensi dell’art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 130, della Legge
di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), “le Amministrazione statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno I'obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di
ricorrere al Me.P.A.”;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra piu operatori,
sono contraddistinti da informalita e dalla possibilita per la stazione appaltante di negoziare le condizioni
contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VISTO l'art. 6, comma 1 del D.Igs. 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri”’, con il quale il “Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo” e
denominato “Ministero della cultura”;

VISTO l'art. 19, comma 3, del D.lgs. 36/2023, secondo cui “le attivita e i procedimenti amministrativi
connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente
codice e del codice di cui al D.lgs. 82/2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle
stazioni appaltanti e degli enti concedenti”;

CONSIDERATO che I'art. 25 del medesimo decreto ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, I'obbligo per
le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme certificate di approvvigionamento
digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le
regole tecniche di cui all’art. 26 dello stesso decreto, per cui I'affidamento verra perfezionato facendo
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ricorso al Mercato Elettronico della PA (Me.P.A.), lo strumento di e-Procurement pubblico gestito da Consip
per conto del Ministero Economia e Finanze;

PRESO ATTO della delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 dell’Autorita Nazionale Anticorruzione (Anac) che
ha apportato modifiche e integrazioni alla delibera n. 264 del 20 giugno 2023 ed alle disposizioni del Codice
Appalti di cui al D.lgs. 36/2023, in tema di digitalizzazione appalti e obblighi di trasparenza, in vigore dal
01/01/2024;

EVIDENZIATO che mediante autodichiarazione aggiornata al 15/01/2024 il Parco archeologico della
Sibaritide — ora Parchi archeologici di Crotone e Sibari - ha provveduto a comunicare all’ANAC la
disponibilita permanente quale piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, di cui agli artt. 25 e
26 del Codice Appalti, quella fornita da AcquistinretePA — ME.P.A.;

APPURATO:

¢ che I'art. 50 del D.Igs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le
seguenti modalita: “... b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e I'attivita di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro (ora 143.000 euro), anche
senza consultazione di pit operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di
documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra
gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

¢ |'Allegato 1.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), I'affidamento
diretto come “I’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo
interpello di piti operatori economici, la scelta e operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o
dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere
a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

e |'art. 1, comma 2 dell’Allegato II.1 il quale dispone che “La procedura prende avvio con la determina a
contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che
contiene l'indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei
beni o dei servizi oggetto dell’appalto, I'importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura
contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri
per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a sequito dell’indagine di mercato o
della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le
principali condizioni contrattuali”;

* ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che “...agli affidamenti di cui all’art.
50 comma 1 lett. a) e b)” non & applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte
anomale;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 4 del D.Igs. n. 36/2023 prevede la possibilita di utilizzo del criterio del
minor prezzo per le procedure sotto-soglia;

DATO ATTO altresi che I'art. 17, del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che:
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«1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte».

«2. In caso di affidamento diretto, I'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, I'importo e il contraente,
unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti
alla capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale».

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

a) il fine che il contratto intende perseguire € quello di affidare il "Servizio tecnico di ingegneria e
architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica, Esecutiva,
Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione” per gli interventi
relativi alla Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione
dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari. Gli oneri economici per la prestazione in oggetto sono
compresi nei rispettivi Quadri Economici approvati con Determina rep. n. 44 del 1° agosto 2024 per "Musei
accessibili: Sibaritide in rete — Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP: F17B21000160006, Determina
rep. n. 45 del 1° agosto 2024 per "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Casa Bianca" - CUP:
F17B21000170006 e Determina rep. n. 46 del 1° agosto 2024 per "Musei accessibili: Sibaritide in rete -
Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - CUP: F17B21000180006, alla voce B.1.1 Spese
tecniche - Progettazione, D.L., collaudo e specificati al rigo Rilievi, progetto di fattibilita tecnico-economica,
progetto antincendio, progetto esecutivo, CSP, CSE;

b) I'oggetto del contratto prevede I'esecuzione delle seguenti attivita:
- rilievo plano altimetrico del manufatto in oggetto;

- redazione della Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica (PFTE) per lo sviluppo del progetto
preliminare dell’intervento volto a individuare la migliore soluzione progettuale, che, tra le alternative
possibili, presenta il miglior rapporto tra i costi complessivi da sostenere e i benefici attesi e che sia in
accordo con i diversi interventi in corso presso I'Istituto Parchi archeologici di Crotone e Sibari;

- elaborazione del Progetto Esecutivo, in coerenza con il PFTE e per lo sviluppo di un congruo livello di
definizione tale da consentire di individuare compiutamente funzioni, requisiti, qualita e prezzi, al fine di
consentire alla Stazione Appaltante le migliori scelte possibili e la piu compiuta tutela e valorizzazione dei
beni e dell’area oggetto dell’'intervento;

- Progettazione Antincendio finalizzata all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi, al rilascio del
parere preventivo di conformita dei Vigili del Fuoco ed alla presentazione fino al rilascio da parte dei Vigili
del Fuoco della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (SCIA) antincendio per inizio dell'attivita o modifica
dell'attivita esistente;
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- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione: finalizzato alla redazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento e a tutti gli obblighi derivati dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cosi come meglio
specificato nel Capitolato tecnico prestazionale;

c) la durata per lo svolgimento della redazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica e del
Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 6 comma 7 lettera o) dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023
e definita in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla dell’eventuale verbale di
avvio della prestazione lavorativa o di stipula del contratto a seguito della RDO sulla piattaforma
acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione oppure dall’eventuale verbale di
avvio anticipato del servizio sotto riserva di legge.

Il periodo di svolgimento della Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione, di cui all’art. 22 comma 4 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, decorrera automaticamente
dalla verifica ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 36/2023 del PFTE e avra una durata di 30 (trenta) giorni naturali
e consecutivi. | termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP,
eventualmente anche su richiesta motivata dall’incaricato. Infatti, |’affidatario che, per cause a Iui non
imputabili, non e in grado di ultimare le attivita di progettazione nel termine fissato puo richiederne la
proroga ai sensi dell’art.39 dell’Allegato 11.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti.
Modalita di svolgimento delle attivita della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita del
D.Lgs.36/2023 e art.121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei
termini contrattuali. In ogni caso, la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti
all'affidatario per I'eventuale imputabilita della maggiore durata. Sull’istanza di proroga decide il RUP, entro
trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

Le attivita di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione avranno una durata presunta di circa 12
(dodici) mesi e si concluderanno, presumibilmente, nei successivi 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei
lavori con I'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui & previsto il collaudo, le attivita si concluderanno, presumibilmente, nei successivi 6 (sei)
mesi con I'emissione e I'approvazione dell’atto di collaudo.

Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all’andamento delle fasi di progettazione, della
procedura amministrativa e delle fasi di cantiere; pertanto, le attivita si intendono comunque concluse
con la redazione del certificato di regolare esecuzione oppure del collaudo e dell’acquisizione della
funzionalita delle opere:

d) il contratto verra stipulato mediante documento di Stipula sul Portale Acquistinrete P.A. - Me.P.A.
all’esito del completamento dell’istruttoria prevista;

e) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando del mercato elettronico ed in caso eventuale di
conflitto prevalgono quelle indicate nella lettera di Invito;
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f) il sistema ed il criterio di affidamento e quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Igs.
n. 36/2023.

PRECISATO che le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione
del RUP di regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:

1° acconto: a seguito della consegna e verifica del PFTE per un importo pari al 40,00% del compenso
complessivo di:

e €42.127,34 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Museo
archeologico e Parco di Sibari" - CUP: F17B21000160006

e € 27.454,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Casa
Bianca" - CUP: F17B21000170006

e €21.582,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo
archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - CUP: F17B21000180006;

2° acconto: a seguito della consegna e della verifica della progettazione esecutiva che sara posta a base
d’appalto per un importo pari al 30,00% del compenso complessivo di:

. € 42.127,34 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete —
Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP: F17B21000160006

. € 27.454,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Casa
Bianca" - CUP: F17B21000170006;

° € 21.582,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete -
Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - CUP: F17B21000180006;

3° acconto: in rapporto agli stati d'avanzamento dei lavori per un importo pari al 25,00% del compenso
complessivo di:

e € 42.127,34 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Museo
archeologico e Parco di Sibari" - CUP: F17B21000160006;

e £ 27.454,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Casa
Bianca" - CUP: F17B21000170006;

e € 21.582,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo
archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - CUP: F17B21000180006;

saldo: dopo il certificato di regolare esecuzione dei lavori oppure il collaudo e la conclusione delle attivita
oggetto dell’incarico per un importo pari al 5% del compenso complessivo di:

e €42.127,34 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Museo
archeologico e Parco di Sibari" - CUP: F17B21000160006;

e € 27.545,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Casa
Bianca" - CUP: F17B21000170006;

e € 21.582,55 (al netto di oneri ed IVA come per legge) per "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo
archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - CUP: F17B21000180006.
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DATO ATTO che il Servizio da acquisire & presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e
pertanto e possibile procedere all’attivazione di una RDO MEPA,;

RILEVATO che e stato possibile individuare I'operatore economico STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR in
persona del legale rappresentante p.t. Arch. Alessandra Suraci, con sede legale in Via Lume San Filippo n.
27 — PELLARO Reggio Calabria-, P.IVA 02402220806, PEC: STUDIOTECNICOASSOCIATO.SDR@PEC.IT, iscritto
nell’Albo Fornitori dei Parchi, alla corrispondente categoria di professionisti idonei alla posizione alla
posizione n. 141, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee al servizio in oggetto, iscritto al
ME.P.A. al Bando SERVIZI: “Servizi professionali architettonici e affini”, “Servizi professionali direzione dei
lavori”, Servizi professionali coordinamento della sicurezza”; “Servizi professionali per il restauro
architettonico”;

RITENUTO di fissare I'importo del corrispettivo posto a base di affidamento, soggetto a ribasso, calcolato in
base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 del D.Lgs. 36/2023, pari che
I'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, e
calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 del D.Igs. 36/2023, ed
e pari ad € 91.255,44 (novantunomiladuecentocinquantacinque,44), oltre oneri previdenziali pari ad €
4.106,49 (quattromilacentosei,49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 20.979,63
(ventimilanovecentosettantanove,63) distribuito come segue per i diversi interventi:

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP: F17B21000160006: €
42.127,34, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.895,73 e IVA pari ad €9.685,08;

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Casa Bianca" - CUP: F17B21000170006: € 27.545,55, oltre oneri
previdenziali pari ad € 1.239,55 e IVA pari ad € 6.332,72;

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" -
CUP:F17B21000180006: € 21.582,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 971,21 e IVA pari ad €4.961,83.

DATO ATTO che € rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

VISTE le norme in materia di infiltrazione mafiosa Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge
29 dicembre 2021, n. 233 (in S.0. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310);

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 58 del d.Igs. n. 36/2023, il presente appalto non & stato suddiviso in lotti
poiché la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo ad una corretta esecuzione dell’appalto;

VERIFICATO che I'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a
ribasso, & calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 del D.Igs.
36/2023, ed & pari ad € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque/44), oltre oneri
previdenziali pari ad € 4.106,49 (euro quattromilacentosei/49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad €
20.979,63 (euro ventimilanovecentosettantanove/63) distribuito come segue per i diversi interventi:

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP: F17B21000160006: €
42.127,34, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.895,73 e IVA pari ad € 9.685,08;

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Casa Bianca" - CUP: F17B21000170006: € 27.545,55, oltre oneri
previdenziali pari ad € 1.239,55 e IVA pari ad € 6.332,72;
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- "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" -
CUP:F17B21000180006: € 21.582,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 971,21 e IVA pari ad €4.961,83.

RILEVATO, preliminarmente, come la prestazione di cui all’'oggetto non possa rivestire un interesse
transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del D.Igs. 36/2023, in particolare
per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

VISTO che I'affidamento di che trattasi ha ad oggetto un servizio di importo inferiore alle soglie di rilevanza
europea, e pertanto si svolge nel rispetto dei principi di cui al Libro | Parti | e Il, ai sensi dell’art. 48 del D.Igs.
n.36/2023;

PRECISATO che il CIG sara acquisito all’esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di
Acquistinrete P.A. - Me.P.A. — sezione “ANAC form” e verra riportato in tutti gli atti successivi;

VERIFICATO il possesso del requisito di regolarita contributiva dell’operatore economico STUDIO TECNICO
ASSOCIATO SDR, in persona del legale rappresentante p.t. Arch. Alessandra Suraci, con sede legale in Via
Lume San Filippo n. 27 — PELLARO Reggio Calabria-, P.IVA 02402220806, PEC: STUDIOTECNICOAS-
SOCIATO.SDR@PEC.IT, attraverso I'acquisizione del DURC on line;

RILEVATO che, per I'affidamento in oggetto, non & necessario il Documento unico di valutazione dei rischi
da Interferenza (DUVRI) in conformita a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008;

PRECISATO che con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilita o conflitti di
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento agli artt. 6,7 e 14 del D.P.R. 62/2013
codice di comportamento, all’art. 1 comma 41, della legge anticorruzione n. 190/2012 e all’art. 16 del D.Igs.
36/2023;

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilita, I'attivita
amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilita pubblica, del
D.P.R. n.97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

VISTO il Decreto n. 366 del 03/05/2024 con il quale la Direzione Generale Musei, approva in favore di
questo Istituto il Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2024, ai sensi del combinato disposto D.P.R
del 29 maggio 2003 n.240, dell'art. 18 co.3 DPCM 169/2019 e dal DPCM del 17 ottobre 2023 n. 167",
acquisito con prot. n. 1722 del 06/05/2024;

ACCERTATO che I'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a
ribasso, & calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 del D.Igs.
36/2023, ed & pari ad € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque/44), oltre oneri
previdenziali pari ad € 4.106,49 (euro quattromilacentosei/49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad €
20.979,63 (euro ventimilanovecentosettantanove/63) distribuito come segue per i diversi interventi:

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP:F17B21000160006: €
42.127,34, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.895,73 e IVA pari ad €9.685,08;
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- "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Casa Bianca" - CUP: F17B21000170006: € 27.545,55, oltre oneri
previdenziali pari ad € 1.239,55 e IVA pari ad € 6.332,72;

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" -
CUP:F17B21000180006: € 21.582,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 971,21 e IVA pari ad €4.961,83;

VISTO che I'importo sopra indicato ovvero pari ad € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacin-
que/44), oltre oneri previdenziali pari ad € 4.106,49 (euro quattromilacentosei/49) e oltre IVA al 22%, come
per legge, pari ad € 20.979,63 (euro ventimilanovecentosettantanove/63) trova copertura finanziaria sul
capitolo 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e
allestimenti museali del Bilancio previsionale 2024;

Tutto cio premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si
intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualita di Direttore dei Parchi
archeologici di Crotone e Sibari

DECIDE

di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente;

di assumere la qualita di Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023;

di precisare che il CIG sara acquisito all’esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di
Acquistinrete P.A. - Me.P.A. — sezione “ANAC form” e verra riportato in tutti gli atti successivi;

di approvare:

- la lettera di invito per la T.D. ME.P.A. (Alleg. 1);

- il capitolato tecnico prestazionale (Alleg.2);

di avviare sul Portale Acquistinrete P.A. - ME.P.A., essendo rispettato il principio di rotazione, con
I'operatore economico STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR in persona del legale rappresentante p.t. Arch.
Alessandra Suraci, con sede legale in Via Lume San Filippo n. 27 — PELLARO Reggio Calabria-, P.IVA
02402220806, PEC: STUDIOTECNICOAS-SOCIATO.SDR@PEC.IT , una procedura di affidamento diretto di
valore inferiore ad €. 143.000,00, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, mediante RdO
sul portale Acquisti in Rete P.A. — Me.P.A., con il criterio del minor prezzo, per |'acquisizione del "Servizio
tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica,
Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione” per gli
interventi relativi alla Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e
valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari, per lI'importo di € 91.255,44
(novantunomiladuecentocinquantacinque,44) comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui
I'affidatario andra incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali e
dell’'IVA (22%);

di dare atto che I'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a
ribasso, & calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 del D.Igs.
36/2023, ed & pari ad € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque/44), oltre oneri
previdenziali pari ad € 4.106,49 (euro quattromilacentosei/49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad €
20.979,63 (euro ventimilanovecentosettantanove/63) distribuito come segue per i diversi interventi:-
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"Musei accessibili: Sibaritide in rete — Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP:F17B21000160006: €
42.127,34, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.895,73 e IVA pari ad € 9.685,08, - "Musei accessibili:
Sibaritide in rete — Casa Bianca" - CUP: F17B21000170006: € 27.545,55, oltre oneri previdenziali pari ad €
1.239,55 e IVA pari ad € 6.332,72, - "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara -
Palazzo Andreassi" - CUP:F17B21000180006: € 21.582,55, oltre oneri previdenziali pari ad € 971,21 e IVA
pari ad €4.961,83;

di confermare che I'affidamento avverra con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 comma D.Igs.
36/2023;

di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’art. 17,
comma 1, D.Igs. 36/2023;

di stabilire che la durata per lo svolgimento della redazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica e del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 6 comma 7 lettera o) dell’Allegato 1.7
del D.Lgs. 36/2023 & definita in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di avvio della prestazione lavorativa o di stipula del contratto a seguito di Trattativa diretta sulla
piattaforma acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il periodo di svolgimento della Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione, di cui all’art. 22 comma 4 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, decorrera automaticamente
dalla verifica ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 36/2023 del PFTE e avra una durata di 30 (trenta) giorni naturali
e consecutivi. | termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP,
eventualmente anche su richiesta motivata dall’incaricato. Infatti I'affidatario che, per cause a lui non
imputabili, non e in grado di ultimare le attivita di progettazione nel termine fissato puo richiederne la
proroga ai sensi dell’art.39 dell’Allegato 11.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti.
Modalita di svolgimento delle attivita della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita del
D.Lgs.36/2023 e art.121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei
termini contrattuali. In ogni caso, la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti
all'affidatario per I’eventuale imputabilita della maggiore durata. Sull’istanza di proroga decide il RUP, entro
trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

Le attivita di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione avranno una durata presunta di circa 12
(dodici) mesi e si concluderanno, presumibilmente, nei successivi 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei
lavori con I'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui e previsto il collaudo, le attivita si concluderanno, presumibilmente, nei successivi 6 (sei)
mesi con I'emissione e I'approvazione dell’atto di collaudo.

Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all’landamento delle fasi di progettazione, della
procedura amministrativa e delle fasi di cantiere; pertanto, le attivita si intendono comunque concluse con
la redazione del certificato di regolare esecuzione oppure del collaudo e dell’acquisizione della funzionalita
delle opere;

10. di stabilire che le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del
RUP di regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:

1° acconto: importo pari al 40% del compenso complessivo, a seguito della consegna e della verifica del
PFTE;

2° acconto: importo pari al 30% del compenso complessivo a seguito della consegna e della verifica della
progettazione esecutiva che sara posta a base d’appalto;

P MINISTERO PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI
AN DELLA Localita Casa Bianca — Cassano all’lonio, 87011 (CS) | Tel. 0981 79391/2
M CULTURA

PEC: pa-sibari@pec.cultura.gov.it PEO: pa-sibari@cultura.gov.it


mailto:pa-sibari@pec.cultura.gov.it

11.

12.
13.

3° acconto: il 25% in rapporto agli stati d’avanzamento dei lavori;

saldo: I'ultimo 5% a saldo, dopo il certificato di regolare esecuzione dei lavori oppure il collaudo e la
conclusione delle attivita oggetto dell’incarico.

di precisare che I'operatore economico si assumera gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;

di subordinare la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui al D.lgs. 36/2023;

di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Decisioni e delle Determine del Direttore dei
Parchi archeologici di Crotone e Sibari.

La presente decisione, in ossequio al principio di trasparenza, di pubblicita degli atti e fatto salvo quanto
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.
Lgs. 36/2023, & pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente — “Bandi di
gara e Contratti” al seguente link:

http://pasib.authorityonline.eu/index.php?option=com content&view=category&id=92&Itemid=259

Visto attestante la regolarita amministrativa
Il Segretario
Dott.ssa Cristina Cosentino

| ey

Visto attestante la copertura finanziaria
IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI/RUP
Dott. Filippo Demma
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