



DETERMINA

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI - PROGRAMMAZIONE FINANZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 9 E 10, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (LEGGE DI STABILITÀ 2015) ANNUALITÀ 2021-2023 - a) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLE AREE ESTERNE AL MUSEO – CUP F17H21004480001 - UDCM 16/12/2021 DECRETO 450 - TRIENNIO 2021-2023; - b) LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DELLE SEDI AFFERENTI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI - CUP F12F22000430001 - UDCM 18/07/2022 DECRETO 289 – TRIENNIO 2022-2024

OGGETTO: procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, di valore inferiore ad €. 140.000, tramite Trattativa Diretta n. 3654177 pubblicata in data 04/08/2023 sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., dei “Servizi di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione” – **Determina di aggiudicazione definitiva**

SIMOG CIG: 993193298F

IL DIRETTORE

VISTI

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante Legge di Contabilità e finanza pubblica;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/16 “disposizioni transitorie e di coordinamento”, per le parti ancora in vigore;
- il DPCM n. 171/2014 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente e DM attuativi;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. ii. per le parti non abrogate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 3 dello schema del decreto ministeriale recante “Definizione dei contenuti della Progettazione nei tre livelli progettuali” ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
- il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. n. 42 del 2004, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato su G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017;
- il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - GU Serie Generale n. 252 del 27.10.2017, entrato in vigore in data 11 novembre 2017;

- la Circolare n. 36/2017 del Segretariato Generale – Servizio I, relativa all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi per il Responsabile unico del procedimento;
- il D.M. 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;
- il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendentemente di valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;
- il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché l’allegato 2 del citato Decreto che individua il Parco archeologico di Sibari tra gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei;
- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al Sottoscritto l’incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari;
- l’art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, con il quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è denominato “Ministero della cultura”;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044) (GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12) entrato in vigore il 01 aprile 2023, con efficacia decorrente dal 1° luglio 2023;

VISTI, in particolare:

- l’articolo 17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 che dispone “*1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale...*”;
- l’art. 58 del citato D.lgs.. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs.. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs.. n. 33/2013 e l’art. 28, comma 3 del D.lgs.. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs.. n. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo ad una corretta esecuzione dell’appalto;

CONSIDERATO che:

- l'art. 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di utilizzo del criterio del minor prezzo per le procedure sotto-soglia;
- secondo il dettato del comma 1, lettera "b" del richiamato articolo 50 del D.lgs. 36/2023 che prevede: *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"*

PREMESSO CHE:

- con Decreto UDCM 16/12/2021 DECRETO n. 450 è stato approvato l'intervento a) per *"Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione delle facciate e delle aree esterne al Museo"* nell'ambito del finanziamento Legge 190 del 23/12/2016, articolo 1, commi 9 e 10 - Annualità 2021-2023, per un importo complessivo di € 350.000,00 comprensivo di IVA, spese tecniche e imprevisti, oltreché oneri della sicurezza;
- con Decreto UDCM 18/07/2022 n.289, è stato approvato l'intervento b) per *"Lavori di adeguamento funzionale e impiantistico delle sedi afferenti al Parco Archeologico di Sibari"* nell'ambito del finanziamento Legge 190 del 23/12/2016, articolo 1, commi 9 e 10 - Annualità 2022-2024, per un importo complessivo di € 350.000,00 comprensivo di IVA, spese tecniche e imprevisti, oltreché oneri della sicurezza;
- con Decreto Rep. n. 196 del 21/12/2022 di avocazione del Direttore della funzione di Responsabile Unico del Procedimento – RUP, il Sottoscritto ha assunto la funzione di RUP degli interventi in oggetto;

RICHIAMATE le separate Note di trasmissione da parte del Supporto Tecnico al RUP, Dott.ssa Anna Bilotta, con le quali sono stati acquisiti agli atti:

- il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) redatto ai sensi dell'art. 23, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, completo dei seguenti allegati: 1. quadro tecnico economico preliminare (approvato con Decreto rep. n.64 del 11/04/2023); 2. planimetria generale d'intervento; 3. Cronoprogramma – acquisito al Rep. prot. n. 1809-A del 28/06/2023, nonché il calcolo dei corrispettivi – acquisito al Rep. Prot. n. 1820-A del 28/06/2023 per l'esecuzione dei *"Servizi di progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione"* da porre a base del procedimento di affidamento del servizio per l'intervento a) *"Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione delle facciate e delle aree esterne al Museo"* - CUP F17H21004480001;
- il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) redatto ai sensi dell'art. 23, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, completo dei seguenti allegati: 1. quadro tecnico economico preliminare (approvato con Decreto rep. n.64 del 11/04/2023); 2. planimetria generale d'intervento; 3. Cronoprogramma – acquisito al Rep. prot. n. 1808-A del 28/06/2023, nonché il calcolo dei corrispettivi – acquisito al Rep. Prot. n. 1821-A del 28/06/2023 per l'esecuzione dei *"Servizi di progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione"* da porre a base del procedimento di affidamento del servizio per

l'intervento b) *"Adeguamento funzionale e impiantistico delle sedi afferenti al Parco Archeologico di Sibari"*
- CUP F12F22000430001;

VISTO il Capitolato prestazionale (All. 1) relativo ai "Servizi di progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione" da porre a base del procedimento di affidamento del servizio per l'intervento a) *"Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione delle facciate e delle aree esterne al Museo"* - CUP F17H21004480001 – e per l'intervento b) *"Adeguamento funzionale e impiantistico delle sedi afferenti al Parco Archeologico di Sibari"* - CUP F12F22000430001;

DATO ATTO che detti interventi risultano finanziati con "Fondi Ministeriali ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190", per l'importo complessivo di € 350.000,00 (Quadro A + Quadro B);

VISTO il Decreto Rep. n. 64 del 11/04/2023, mediante il quale si approva il Quadro Economico pre-gara relativo agli interventi per a) *"Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione delle facciate e delle aree esterne al Museo"* - Importo intervento € 350.000,00 per l'annualità 2021 (triennio 2021-2023) – CUP F17H21004480001 e per b) *Adeguamento funzionale e impiantistico delle sedi afferenti al Parco Archeologico di Sibari* - Importo finanziato € 350.000,00 – CUP F12F22000430001;

VISTI:

- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

CONSTATATO che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATA la necessità di acquisire i "Servizi di progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione" per l'intervento a) *"Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione delle facciate e delle aree esterne al Museo"* - CUP F17H21004480001 – e per l'intervento b) *"Adeguamento funzionale e impiantistico delle sedi afferenti al Parco Archeologico di Sibari"* - CUP F12F22000430001 per le ragioni esplicate nella Determina n. 62 del 03/08/2023, che qui si richiamano integralmente, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO

- che detti Servizi erano e sono presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del mercato elettronico;
- che, pertanto, è risultato possibile procedere all'attivazione di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul ME.PA., con prezzo a corpo, al fine di acquisire i "Servizi di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione" relativi ai rispettivi interventi di a) *Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione delle facciate e delle aree esterne al Museo* e b) *"Adeguamento funzionale e impiantistico delle sedi afferenti al Parco Archeologico di Sibari"*;

RICHIAMATA la determina a contrarre Rep. n. 62 del 03/08/2023 (ora decisione a contrarre ex art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023);

RICHIAMATA la T.D. ME.P.A. n. 3654177 pubblicata in data 03/08/2023, con l’O.E. **Arch. Vincenzo Castaldo**, C.F. CSTVCN91E27M289Q; P.IVA IT09465131218, con sede legale in 80046 San Giorgio a Cremano (NA), Via G. Mazzini n. 16 - PEC: vcn.castaldo@pec.it, con importo a base d’asta pari ad €. 30.562,70 (euro trentamilacinquecentosessantadue,70) oltre IVA ed oneri accessori se dovuti;

RILEVATO che in relazione alla citata T.D. ME.P.A. n. 3654177 pubblicata in data 03/08/2023, l’O.E. Arch. Vincenzo Castaldo ha offerto l’importo pari ad €. 30.250,00 (trentamiladuecentocinquanta/00) oltre IVA come per legge ed oneri se dovuti;

DATO ATTO, pertanto, che la documentazione amministrativa dichiarata e prodotta all’atto della T.D. n. 3654177 risulta conforme alla lettera d’invito ma che, al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva, risultava necessario acquisire la polizza RCP, ex art. 24, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. (v. art. 8 Capitolato sottoscritto), richiesta con nota di cui al Rep. prot. 2542-P del 01/09/2023;

RICHIAMATA la determina di aggiudicazione provvisoria rep. al n. 74 dell’01/09/2023;

RILEVATO che è stato ottemperato alla richiesta di cui sopra (Rep. prot. 2542-P del 01/09/2023) e pertanto, la polizza RCP è stata acquisita al Rep. prot. 2962-I del 27/09/2023;

PRECISATO che con riferimento al presente procedimento ed in ossequio al codice di comportamento e alla legge anticorruzione, vi è assenza di incompatibilità o conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell’art. 42 D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

VISTO il Decreto n. 522 del 18/05/2023 con il quale la Direzione Generale Musei approva in favore di questo Istituto il Bilancio di previsione dell’Esercizio Finanziario 2023, ai sensi del combinato disposto D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell’art. 18 c.3 DPCM 169/2009, acquisito al prot. n. 1368-A del 18/05/2023;

ACCERTATO che la somma di €. 30.250,00 (euro trentamiladuecentocinquanta/00), oltre l’importo previsto a titolo di contributo previdenziale del 4,00% e dell’IVA al 22 % se dovuti sul totale, comprensiva di tutte le spese di qualunque natura a cui l’affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, trova copertura alla Voce A1 dei rispettivi QTE allegati ai DIP relativamente ai due Interventi, sul capitolo 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali del Bilancio previsionale 2023 a valere sul finanziamento di cui alla L. 190/2014 - Interventi a) “Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione delle facciate e delle aree esterne al Museo”- Importo finanziato € 350.000,00 – CUP F17H21004480001 – e b) “Adeguamento funzionale e impiantistico delle sedi afferenti al Parco Archeologico di Sibari” – Importo intervento € 350.000,00 per l’annualità 2022 (triennio 2022-2024) – CUP F12F22000430001;

Tutto ciò premesso, visto e considerato ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma, in qualità di Direttore del Parco Archeologico di Sibari, nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

1. di **aggiudicare**, pertanto, in via definitiva, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di procedura inferiore ad €. 140.000, mediante Trattativa Diretta n. 3654177 Me.PA, l'affidamento dei "Servizi di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione" come precisato nel capitolato prestazionale di appalto, cui si rinvia integralmente, all'O.E. **Arch. Vincenzo Castaldo**, C.F. CSTVCN91E27M289Q; P.IVA IT09465131218, con sede legale in 80046 San Giorgio a Cremano (NA), Via G. Mazzini n. 16, PEC: vcn.castaldo@pec.it, relativamente al finanziamento di cui alla L. 190/2014 - Interventi a) "Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione delle facciate e delle aree esterne al Museo"- Importo finanziato € 350.000,00 – CUP F17H21004480001 – e b) "Adeguamento funzionale e impiantistico delle sedi afferenti al Parco Archeologico di Sibari" – Importo intervento € 350.000,00 per l'annualità 2022 (triennio 2022-2024) – CUP F12F22000430001, per la somma offerta pari ad €. 30.250,00 (euro trentamila duecentocinquanta/00), oltre l'importo previsto a titolo di contributo previdenziale del 4,00% e dell'IVA al 22 % se dovuti sul totale, comprensiva di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto di eventuale revisione prezzi di cui al previgente articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. 50/2016 (ora art. 60 D.lgs. 36/2023), fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a) per tutti i bandi o gli avvisi pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023;
2. di **impegnare** la complessiva somma pari ad €. 31.460,00 (trentunomilaquattrocentosessanta/00) comprensiva del contributo previdenziale pari al 4% e di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, sul capitolo 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" del Bilancio previsionale 2023 relativo al finanziamento di cui alla L. 190/2014 - Voce A1 dei rispettivi QTE allegati ai DIP per gli Interventi a) "Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione delle facciate e delle aree esterne al Museo"- Importo finanziato € 350.000,00 – CUP F17H21004480001 – e b) "Adeguamento funzionale e impiantistico delle sedi afferenti al Parco Archeologico di Sibari" – Importo intervento € 350.000,00 per l'annualità 2022 (triennio 2022-2024) – CUP F12F22000430001;
3. di **subordinare** la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 99 e 100 del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii;
4. di **precisare** che l'operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.i.i.;
5. di **numerare ed inserire** il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco Archeologico di Sibari.

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e di pubblicità degli atti, nonché fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dagli artt. 37 e ss. del D. Lgs. 33/2013, oltre a quanto previsto ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – "Bandi di gara e Contratti".

Visto attestante la copertura finanziaria
IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI / RUP
Dott. Filippo Demma

