



## DETERMINA

**Oggetto:** Affidamento diretto del “Servizio di redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) negli edifici e nei siti di pertinenza del Parco archeologico di Sibari” ai sensi dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**CIG:** Z893878AF4

### RETTIFICA E INTEGRAZIONE:

- 1) Determina a contrarre n. 107 del 22/11/2022
- 2) Determina di affidamento n. 119 del 12/12/2022

## IL DIRETTORE

**VISTA** la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”;

**VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 5 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

**VISTO** il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

**VISTO** il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, e successive modificazioni;

**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. recante “Codice degli appalti e delle concessioni”;

**VISTO** il D.M. 21 febbraio 2018 n. 113 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, con il quale è stato istituito il Parco archeologico di Sibari;

**VISTO** il Decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” nonché l’allegato 2 del citato decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei, tra cui il Parco archeologico di Sibari;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale Musei prot. n. 725 del 30.10.2020, registrato in data 01/02/2021 n. 170, con il quale è stata conferita la nomina di Direttore del Parco Archeologico di Sibari al dott. Filippo Demma;

**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all’art. 1, c. 1, lett. a.3 modifica la denominazione di cui al d.lgs. 300/1999, art. 2 in Ministero della cultura;

**VISTI** il Decreto-legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, per le parti di interesse;

**VISTE** le linee guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017;

**VISTA** la Circolare n. 36/2017 del Segretariato Generale – Servizio I, relativa all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi per il Responsabile unico del procedimento;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

**VISTO** il D.L. 6 maggio 2021, n. 59 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito con modificazioni con Legge 1° luglio 2021, n.101;

**VISTO** il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

**VISTO** il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

**VISTO** il DPCM 24 giugno 2021, n.123 “Istituzione Unità di Missione MiC e Servizio VIII”;

**VISTO** il Decreto MEF 6 agosto 2021 “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

**VISTO** il DPCM 15 settembre 2021 “Strutture e i ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi progetti, oltre alle modalità, alle regole e agli strumenti per il conferimento dei dati”;

**VISTO** il Decreto MiC n.358 15 ottobre 2021 di modifica al decreto 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 21 del 14/10/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 25 del 29/10/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 31 del 14/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 32 del 30/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 33 del 31/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la

selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 4 del 18/01/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 6 del 24/01/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 7 del 25/01/22 – Nuovo Sistema Int. Secondo rilascio in esercizio di funzionalità del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale dello Stato: Gestione fisica e contabile dei beni;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 9 del 10/02/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 11 del 24/02/22 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2021 – Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 19 del 28/04/22 – Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente – adempimenti previsti dall’art. 10-bis della Legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 20 del 28/04/22 – Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2021;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 21 del 29/04/22 – Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 26 del 14/06/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 27 del 21/06/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 28 del 04/07/22 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 29 del 26/07/22 – Circolare delle procedure finanziarie PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 30 del 11/08/22 – Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 31 del 21/09/22 – Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 32 del 22/09/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 33 del 13/10/22 – Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH);

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 34 del 17/10/22 – Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

**VISTO** il D.M. n. 331 06/09/2022 Riparto PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima

generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”;

**VISTO** il Decreto del Segretario Generale n. 452 del 07/06/22, con il quale sono assegnate le risorse destinate al miglioramento dell’efficienza energetica di teatri, musei e cinema, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”;

**VISTI** i progetti a valere sui fondi PNRR in capo al Parco archeologico di Sibari:

- Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione – Accessibilità – Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi (*Musei accessibili: Sibaritide in rete*) per un importo pari ad € 1.000.000,00 CUP F17B21000030006, comprensivo dell’importo destinato al PEBA pari ad € 10.000,00 CUP F27B22000190006;
- Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione – Efficienza energetica – Investimento 1.3 Migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri, musei (*EnergySib*) per un importo pari ad € 2.000.000,00 CUP F17B21000050001;

#### **RICHIAMATE**

- la determina a contrarre al Rep. n. 107 del 22/11/2022, nella quale veniva dato avvio all’affidamento del “Servizio di redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) negli edifici e nei siti di pertinenza del Parco archeologico di Sibari” e disposta la somma di €. 10.000,00, oltre oneri, sul capitolo 1.2.1.180 Altre prestazioni professionali e specialistiche - Esercizio finanziario 2022;
- la TD n. 3309652 del 29/11/2022 con importo a base d’asta pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre IVA come per legge e oneri se dovuti;

**RILEVATO** che, in relazione alla TD n. 3309652 del 29/11/2022, la documentazione amministrativa risultava conforme alla lettera d’invito, e che l’O.E. Ing. GIOVANNI BILOTTI aveva offerto l’importo pari a € 9.820,00 (euro novemilaottocentoventi/00), oltre IVA come per legge e oneri se dovuti;

**RICHIAMATA** la determina di affidamento rep. n. 119 del 12/12/2022, mediante la quale:

**1)** veniva affidato, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante la stipula della TD n. 3309652, il “Servizio di redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) negli edifici e nei siti di pertinenza del Parco archeologico di Sibari” all’operatore Economico l’Ing. GIOVANNI BILOTTI [sede legale in Via G.Brodolini n.14 - Rende (CS) 87036 -p.iva 03755890781 – PEC: [g.bilotti@pec.it](mailto:g.bilotti@pec.it) ], per l’importo di € 9.820,00 (euro novemilaottocentoventi/00), oltre IVA come per legge e oneri se dovuti;

**2)** veniva impegnato l’importo complessivo lordo di € 10.212,80,00 (comprensivo di oneri previdenziali al 4% pari a € 392,80) sul capitolo 1.2.1.180 Altre prestazioni professionali e specialistiche - Esercizio finanziario 2022;

**RICHIAMATO** il contratto n. 9 del 06/02/2023, trasmesso all’O.E. in pari data al prot. 310-P, di stipula tramite Me.P.A. del “Servizio di redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) negli edifici e nei siti di pertinenza del Parco archeologico di Sibari” con l’operatore Economico l’Ing. GIOVANNI BILOTTI;

**VISTA** la trasmissione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) negli edifici e nei siti di pertinenza del Parco archeologico di Sibari, pervenuto al prot. n. 393-A del 14/02/2023, contenente gli indirizzi e le indicazioni operative per l'adozione delle misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive da implementare presso i siti oggetto di finanziamento a valere sull'Investimento 1.2 del PNRR;

**VISTE** le Schede di intervento redatte dagli Uffici relativamente al Parco del Cavallo, al Museo di Amendolara, al Museo e Parco di Sibari e a Casa Bianca unitamente al cronoprogramma di massima e al QTE pre gara, approvate con determina n. 20 del 27/04/2023;

**PRECISATO** che nella "SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROPOSTA PER REDAZIONE PEBA" - sezione 2, viene indicato l'importo pari ad €. 10.000,00 complessivi; nel relativo dettaglio del "Quadro Economico" alla voce "B.1.1 Spese tecniche - Progettazione, D.L., collaudo" per il "d) Servizio di redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) negli edifici e nei siti di pertinenza del Parco archeologico di Sibari", viene stabilito un imponibile pari ad €. 7.881,46 ed alla voce "B.4 IVA E ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI" viene, infine, precisato l'importo di €. 2.118,54, per un totale complessivo pari ad €. 10.000,00;

**RAVVISATO** che, per mero errore materiale, nella procedura di affidamento non si è tenuto conto del fatto che il CUP acquisito si riferiva ad un importo pari ad €. 10.000,00 onnicomprensivo di IVA ed oneri di legge se dovuti;

**ACCERTATO** che detto importo ha trovato copertura a titolo di anticipo di cassa sul capitolo "1.2.1.180 Altre prestazioni professionali e specialistiche - Esercizio finanziario 2022" e che sarà riscosso sul diverso capitolo di bilancio "2.1.2.020, Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali", relativo al progetto PNRR "Musei Accessibili: Sibaritide in Rete - PEBA" – CUP F27B22000190006 – Importo € 10.000,00 e compensato con successiva variazione di bilancio;

**PRESO ATTO** della trasmissione, con prot. n. 1154-P del 27/04/2023, alla Direzione Generale Musei degli "ALLEGATI SUB 2 DNSH - Repertorio dichiarazioni da rendere da parte del beneficiario per ciascun CUP generato collegato ai singoli interventi nei musei afferenti al Parco archeologico di Sibari; - del DISCIPLINARE D'OBBLIGHI per ciascun CUP generato collegato ai singoli interventi nei musei afferenti alla Direzione regionale; - della DETERMINA DI APPROVAZIONE delle Schede Progetto e relativi cronoprogrammi di massima e QTE pre-gara; - delle SCHEDE PROGETTO dei singoli interventi nei musei afferenti al Parco archeologico di Sibari; - della SCHEDA PROGETTO PEBA nella ultima versione2 per come inoltrata;

**VISTO** che l'art. 1, co. 450, L. 296/2006, stabilisce che «*le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*»;

**CONSIDERATO** che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

**VISTO** il Decreto n. 381 del 31/03/2022 con il quale la Direzione Generale Musei, approva in favore di questo Istituto il Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2022, ai sensi del combinato disposto D.P.R. del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009", acquisito con prot n. 576 del 01/04/2022;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. N. 233058 del 03/10/2022, che ritiene di non ravvisare motivi ostativi all'approvazione del primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2022, acquisita con Rep. N. 1854-A del 04/10/2022;

**VISTO** il Decreto della Direzione Generale Musei n. 53 del 24/01/2023 acquisito al repertorio con il Prot. N. 199-A del 24/01/2023 con cui il Parco Archeologico di Sibari ha ricevuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2023;

**VISTO** che il Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, art. 2 co.2 recita: *"Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, diventano esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, il Ministero vigilante, anche su segnalazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimità, con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti al merito, anche economico finanziario"*;

**CONSIDERATO** il progetto a valere sui fondi PNRR in capo al Parco archeologico di Sibari:

- Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione – Accessibilità – Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi (Musei accessibili: Sibaritide in rete) per un importo pari ad € 1.000.000,00 CUP F17B21000030006, comprensivo dell'importo destinato al PEBA pari ad € 10.000,00 CUP F27B22000190006;

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo del PNRR 1.2 ovvero "Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione – Accessibilità – Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi (*Musei accessibili: Sibaritide in rete*) per un importo pari ad € 1.000.000,00 CUP F17B21000030006, comprensivo dell'importo destinato al PEBA pari ad € 10.000,00 CUP F27B22000190006"verrà rimosso sul capitolo di bilancio 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali;

**PRESO ATTO** della determina n. 20 del 27/04/2023 di approvazione delle schede di intervento e dei relativi cronoprogramma di massima e QTE pre gara, incluso quelli attinenti al PEBA;

**VISTO** il decreto di "Integrazione e modifica del Decreto n. 13 del 29/04/2022 e del Decreto n. 195 del 21/12/2022", di cui al prot. rep. n. 77 del 03/05/2023;

Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualità di Direttore del Parco archeologico di Sibari;

#### **DISPONE**

1. di **dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale della presente determina;

2. di **rettificare e integrare** la determina a contrarre n. n. 107 del 22/11/2022 precisando che:
- l'importo di €. 10.000,00 ivi riportato per l'affidamento in oggetto è da intendersi IVA ed oneri inclusi, in quanto, per mero errore materiale, non si è tenuto conto che il CUP acquisito per l'affidamento in oggetto (€. 10.000,00) si riferiva ad un importo omnicomprensivo di IVA ed oneri di legge dovuti (così come previsto dalla scheda PEBA e dal relativo Q.E. di riferimento);
  - tale somma è da ritenersi anticipata sul capitolo 1.2.1.180 Altre prestazioni professionali e specialistiche - Esercizio finanziario 2022;
  - detto importo sarà riscosso sul diverso capitolo di bilancio 2.1.2.020, Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali, relativo al progetto PNRR "Musei Accessibili: Sibaritide in Rete - PEBA" – CUP F27B22000190006 – Importo € 10.000,00, e compensata con successiva variazione di bilancio;
3. di **rettificare ed integrare** la determina di affidamento n. 119 del 12/12/2022 precisando che:
- l'impegno della somma complessiva di € 10.212,80,00 (comprensivo di oneri previdenziali al 4% pari a € 392.80,00) è disposto a titolo di anticipo di cassa sul capitolo "1.2.1.180 Altre prestazioni professionali e specialistiche - Esercizio finanziario 2022";
  - l'importo di €. 10.000,00 sarà riscosso sul diverso capitolo di bilancio "2.1.2.020, Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali", relativo al progetto PNRR "Musei Accessibili: Sibaritide in Rete - PEBA" – CUP F27B22000190006 – Importo € 10.000,00, e compensato con successiva variazione di bilancio;
  - il residuo dell'impegno della determina di affidamento *de quo*, pari ad €. 212,80, è da ritenersi ascritto al capitolo "1.2.1.180 Altre prestazioni professionali e specialistiche - Esercizio finanziario 2022";
4. di **ritenere** i contenuti contrattuali pienamente confermati e decorrenti dalla data di stipula del contratto;
5. di **numerare ed inserire** il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco archeologico di Sibari;
- La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti".

Visto attestante la copertura finanziaria  
IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI  
Dott. Filippo Demma

