



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## DETERMINA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione - Efficienza energetica – Investimento 1.3 Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri, musei - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34]

### Interventi:

Interventi di efficientamento energetico rientranti nell'Obiettivo 1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nei musei statali e nei siti culturali, individuati dal Ministero della cultura – Direzione Generale Musei, di cui al Decreto del Segretario Generale 07 giugno 2022, n. 452. Importo totale dell'intervento € 2.781.161,01 - **CUP: F17B21000050001**.

Procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta n. 5114465 sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., del **“SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI,”**, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici di valore inferiore a 143.000,00 €. **Determina di aggiudicazione definitiva.**

**CIG: B5CBEE85C2** acquisito all'esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquisti in Rete P.A. - Me.P.A. – sezione “ANAC form”.

## IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

### VISTI

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;
- il D. lgs 9 aprile 2008, n. 81. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante Legge di Contabilità e finanza pubblica;
- il DPCM n. 171/2014 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente e DM attuativi;
- la Circolare n. 36/2017 del Segretariato Generale – Servizio I, relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi per il Responsabile unico del procedimento;
- il D.M. 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;
- il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendentemente di valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;
- il D.M. 28 gennaio 2020, n. 21, “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” nonché l'allegato 2 del citato decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



- Direzione Generale Musei, tra cui il Parco archeologico di Sibari ora Parchi archeologici di Crotona e Sibari, modificato dal D.M. 51 del 09 febbraio 2024 all'art.1 comma 1 sezione c n. 44;
- il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché l'allegato 2 del citato Decreto che individua il Parco archeologico di Sibari tra gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei;
  - il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al Sottoscritto l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari;
  - il Decreto del Direttore Generale Musei n. 918 del 31 ottobre 2024, che ha conferito al Dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di Direttore dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari, con sede in Cassano allo Jonio, nella frazione di Sibari", registrato dalla Corte dei Conti in data 15/11/2024 al n. 2891;
  - l'art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è denominato "Ministero della cultura";
  - il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12) entrato in vigore il 01 aprile 2023, ma avente efficacia dal 1° luglio 2023;
  - il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, che dispone all'articolo 1 "La direttiva 2014/24/UE è così modificata: 1) l'articolo 4 è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»;b) alla lettera b), «140 000EUR» è sostituito da «143 000EUR»; c) alla lettera c), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR»;2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»; b) alla lettera b), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024;
  - il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (24G00076) in G.U. n. 102 del 3-5-2024, in vigore dal 18/05/2024;
  - il D.M. n. 270 del 05/09/2024 di "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura";

**DATO ATTO** che, con la pubblicazione dei Decreti Ministeriali n. 51, 52 e 53 del 09 febbraio 2024, viene modificata la precedente articolazione organizzativa dei musei statali e degli uffici dirigenziali di livello non generale e, pertanto, il Parco archeologico di Sibari è ora ridenominato "PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONA E SIBARI", comprendendo fin da subito le seguenti sedi:

1. Museo archeologico nazionale di Crotona;
2. Museo e parco archeologico di Capo Colonna – Crotona;
3. Castello Carlo V - Crotona;
4. Le Castella – Isola Capo Rizzuto (KR);



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



5. Parco archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS);
6. Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano allo Ionio (CS);
7. Museo nazionale archeologico di Amendolara – Amendolara (CS);

**VISTA** la Circolare n. 36/2017 del Segretariato Generale – Servizio I, relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi per il Responsabile unico del procedimento;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

**VISTO** il D.L. 6 maggio 2021, n. 59 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito con modificazioni con Legge 1° luglio 2021, n.101;

**VISTO** il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

**VISTO** il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

**VISTO** il DPCM 24 giugno 2021, n.123 “Istituzione Unità di Missione MiC e Servizio VIII”;

**VISTO** il Decreto MEF 6 agosto 2021 “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

**VISTO** il DPCM 15 settembre 2021 “Strutture e i ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi progetti, oltre alle modalità, alle regole e agli strumenti per il conferimento dei dati”;

**VISTO** il Decreto MiC n.358 15 ottobre 2021 di modifica al decreto 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 21 del 14/10/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 25 del 29/10/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 31 del 14/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 32 del 30/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 33 del 31/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 4 del 18/01/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 6 del 24/01/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 7 del 25/01/22 – Nuovo Sistema Int. Secondo rilascio in esercizio di funzionalità del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale dello Stato: Gestione fisica e contabile dei beni;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 9 del 10/02/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 11 del 24/02/22 – Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021 – Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 13/04/2022 n. 159 Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 19 del 28/04/22 – Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente – adempimenti previsti dall'art. 10-bis della Legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 20 del 28/04/22 – Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2021;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 21 del 29/04/22 – Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC;

**VISTO** il Decreto del Segretario Generale n. 452 del 07/06/22, con il quale sono assegnate le risorse destinate al miglioramento dell'efficienza energetica di teatri, musei e cinema, da finanziare nell'ambito



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 26 del 14/06/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.; VISTA la Circolare MEF RGS n. 27 del 21/06/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 28 del 04/07/22 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 29 del 26/07/22 – Circolare delle procedure finanziarie PNRR; VISTA la Circolare MEF RGS n. 30 del 11/08/22 – Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 31 del 21/09/22 – Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; VISTA la Circolare MEF RGS n. 32 del 22/09/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 33 del 13/10/22 – Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH);

**VISTA** la Circolare MEF RGS n. 34 del 17/10/22 – Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

**DATO ATTO** che per il progetto a valere sui fondi PNRR in capo al Parco archeologico di Sibari ed in particolare quello identificato come EnergySib – Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione – Efficienza energetica – Investimento 1.3 Migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri, musei – il cui importo assegnato con Decreto n. 1241 del 31/10/2022 della Direzione Generale Musei, pervenuto al prot. n. 107-A del 16/01/2023 è pari ad €. 2.781.161,01 - CUP F17B21000050001;

**VISTO** il decreto di avocazione del Direttore n. 195 del 21/12/2022 della funzione di Responsabile Unico del Procedimento per i progetti riguardanti il PNRR facenti capo a questo Istituto;

**VISTO** il decreto di “Integrazione e modifica del Decreto n. 13 del 29/04/2022 e del Decreto n. 195 del 21/12/2022 – Gruppi di Lavoro”, al rep. n. 77 del 03/05/2023;

**RICHIAMATO** il Decreto rep. n. 400 del 23/12/2024 di “INTEGRAZIONE componenti gruppo di lavoro di supporto al RUP di cui al Decreto rep. n. 154 del 20/06/2024”;

**VISTI**, in particolare:



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



- l'articolo 17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 che dispone "1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale...";
- l'art. 58 del citato D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'affidamento del "**SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI**", ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.lgs. n. 36/2023, di valore inferiore ad €. 143.000,00, nell'attuazione del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione - Efficienza energetica" – Investimento 1.3 Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri, musei - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34] e degli specifici "Interventi di efficientamento energetico rientranti nell'Obiettivo 1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nei musei statali e nei siti culturali, individuati dal Ministero della cultura – Direzione Generale Musei, di cui al Decreto del Segretario Generale 07 giugno 2022, n. 452" - Importo totale dell'intervento € 2.781.161,01 - CUP: F17B21000050001, giusta previsione nel QTE POST-GARA, aggiornato a febbraio 2025, approvato con Decreto rep. n. 5 del 12/02/2025, alla voce B.1.1) Progettazione, D.L., collaudo, g) Ufficio direzione dei lavori, specificato alla riga g1) Direttore dei Lavori;

#### **RICHIAMATE:**

- la decisione a contrarre n. 4 del 19/02/2025 e i relativi allegati: - Lettera d'Invito e Capitolato tecnico prestazionale, con la quale è stata avviata sul Portale Acquistinrete P.A. - ME.P.A., essendo rispettato il principio di rotazione, con l'operatore economico **DE ROSE ANTONIO**, Via Crati, n. 2 – 87036 Rende (CS) P.I. 02389650785 – C.F. DRSENTN71A05D086F – PEC [antonio.derose.2833@ingpec.eu](mailto:antonio.derose.2833@ingpec.eu), una procedura di affidamento diretto di valore inferiore ad €. 143.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta n. 5114465 sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., con il criterio del minor prezzo, per l'acquisizione dei "Servizi Professionali Direzione Lavori", per l'importo di € 71.753,43 (settantunomilasettecentocinquantequattro/43), comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali (4%) e dell'IVA (22%);
- la T.D. n. 5114465 pubblicata in data 19/02/2025 sul Portale Acquistinrete P.A. - ME.P.A. con l'O.E. **DE ROSE ANTONIO**, Via Crati, n. 2 – 87036 Rende (CS) P.I. 02389650785 – C.F. DRSENTN71A05D086F –



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



PEC [antonio.derose.2833@ingpec.eu](mailto:antonio.derose.2833@ingpec.eu), con importo a base d'asta pari a 71.753,43 (settantunomilasettecentocinquantatre/43), comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali (4%) e dell'IVA (22%);

- la determina di aggiudicazione provvisoria rep. n. 12 del 03/03/2025 con la quale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, è stato aggiudicato provvisoriamente il "SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI", all'operatore economico **DE ROSE ANTONIO**, Via Crati, n. 2 – 87036 Rende (CS) P.I. 02389650785 – C.F. DRNTN71A05D086F – PEC [antonio.derose.2833@ingpec.eu](mailto:antonio.derose.2833@ingpec.eu), mediante trattativa diretta n. 5114465, sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., con il criterio del minor prezzo, per l'importo di € 71.500,00 (euro settantunomilacinquecento/00) oltre oneri previdenziali al 4% e dell'IVA (22%), comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione;

**RICHIAMATO**, in materia di aggiudicazione, l'art. 17, comma 5 del citato D. Lgs n.36/2023 ove è previsto "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace."

**CONSIDERATO** che l'aggiudicazione è disposta dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati, così come prescritto dal citato art. 17 comma 5 del D. Lgs n.36/2023;

**ACQUISITA** la sottoelencata documentazione relativa alle verifiche avviate dalla S.A.:

1. certificato del casellario giudiziale acquisito al prot. rep. n. 987 – A del 27.02.2025;
2. certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, acquisito al prot. rep. n. 986 – A del 27.02.2025;

**PRESO ATTO** della regolarità dei certificati trasmessi;

**ACQUISITE** la polizza assicurativa e la garanzia definitiva a corredo dell'offerta, per come previsto dalla lettera d'invito, rispettivamente ai prot. n. 1167-A del 06.03.2025 rinnovo prot. n. 1760-P del 31.03.2025, e prot. n. 1299-A del 12.03.2025;

**RILEVATO** che non è stato possibile acquisire i documenti contenuti nel FVOE 2.0 nello specifico il certificato di verifica possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94, comma 6 e 95, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023) e controllo sulla dichiarazione sostitutiva (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000) risultato regolare;

**CONSIDERATO**

-che non risulta pervenuto il Certificato di regolarità fiscale - Verifica possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94, comma 6 e 95, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023) e controllo sulla dichiarazione sostitutiva (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000), richiesto ad Agenzia delle Entrate con prot. rep. 942 – P del 26/02/2025 e successivo sollecito con prot, n. 1715-P del 28.03.2025;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



-che sono decorsi 30 (trenta) giorni dalla determina di aggiudicazione provvisoria rep. al n. 12 del 03/03/2025;

-che ai sensi dell'art. 99 comma 3-bis del D.lgs. n. 36/2023, *"in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2"*;

**ACQUISITA** l'autocertificazione resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'O. E. prot. rep. 1918 – A del 07/04/2025, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'art. 94 comma 6 del D.lgs. 36/2023, ovvero, che non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ed ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 36/2023, ovvero, che non siano state commesse gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

**RILEVATA** l'adeguatezza dell'autocertificazione resa dall'O.E. attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'art. 94 comma 6 del D.lgs. 36/2023, ed ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

**PRECISATO** che con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento agli artt. 6,7 e 14 del D.P.R. 62/2013 codice di comportamento, all'art. 1 comma 41, della legge anticorruzione n. 190/2012 e all'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

**VISTE** le norme in materia di infiltrazione mafiosa Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310);

**CONSIDERATO** che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

**PRESO ATTO** della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, giusto decreto ministeriale 22/01/2025, trasmesso con prot. 2118-P del 29/01/2025 ed acquisito in pari data al prot. 450-A dei Parchi;

**VISTO** il Decreto della DG-MU n. 194 del 20/03/2025, acquisito agli atti dell'Ente con protocollo n.1549 del 20.03.2025 con il quale la Direzione Generale Musei approva in favore di questo Istituto l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2025;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



*VISTA la comunicazione DG-MU\_SERV\_I\_UO2 del 27.03.2025 4 prot. 0007474-P, acquisito agli atti dell'Ente con protocollo n.1698-A del 27.03.2025, con la quale si autorizza questo Istituto all'utilizzo, prima della formale approvazione del Bilancio Consuntivo 2024, della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024;*

**RICHIAMATO** il decreto MEF del 6 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 04/01/2025 – Serie Generale, che dispone ed indica “Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR”;

**ACCERTATO** che la somma di € 71.500,00 (euro settantunomilacinquecento/00) oltre oneri previdenziali al 4% e dell’IVA (22%), al netto di eventuale revisione prezzi di cui all'articolo 60 commi 3 e 4 del codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023, troverà copertura finanziaria sul capitolo 2.1.2.020 “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali” del Bilancio previsionale 2025, a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione - Efficienza energetica – Investimento 1.3 Migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri, musei - Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34]” e degli specifici “Interventi di efficientamento energetico rientranti nell’Obiettivo 1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nei musei statali e nei siti culturali, individuati dal Ministero della cultura – Direzione Generale Musei, di cui al Decreto del Segretario Generale 07 giugno 2022, n. 452” - Importo totale dell’intervento € 2.781.161,01 - CUP: F17B21000050001, e nel QTE POST-GARA, aggiornato a febbraio 2025, approvato con Decreto rep. n. 5 del 12/02/2025, alla voce B.1.1) Progettazione, D.L., collaudo, g) Ufficio direzione dei lavori, specificato alla riga g1) Direttore dei Lavori.

Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualità di Direttore dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari e RUP

#### DETERMINA

1. **di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale della presente;
2. **di aggiudicare in via definitiva** in ossequio al principio di rotazione, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, i “*Servizi direzione lavori*”, all’operatore economico **DE ROSE ANTONIO, Via Crati, n. 2 – 87036 Rende (CS) P.I. 02389650785 – CF DRSNTN71A05D086F – PEC [antonio.derose.2833@ingpec.eu](mailto:antonio.derose.2833@ingpec.eu)**, mediante trattativa diretta n. 5114465, sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., con il criterio del minor prezzo, per l’importo di **€ 71.500,00 (euro settantunomilacinquecento/00)** oltre oneri previdenziali al 4% e dell’IVA (22%), comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l’affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione;
3. **di dare atto** che la somma di € 71.500,00 (euro settantunomilacinquecento/00) oltre oneri previdenziali al 4% e dell’IVA (22%), comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l’affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, trova copertura finanziaria nel capitolo 2.1.2.020 “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



museali del Bilancio previsionale 2025”, giusto QTE POST-GARA, aggiornato a febbraio 2025, approvato con Decreto rep. n. 5 del 12/02/2025, alla voce B.1.1) Progettazione, D.L., collaudo, g) Ufficio direzione dei lavori, specificato alla riga g1) Direttore dei Lavori;

4. **di precisare** che la durata del Servizio è definita in **194 (centonovantaquattro)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio della prestazione lavorativa o di stipula del contratto. I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Responsabile Unico di Progetto, eventualmente anche su richiesta motivata dell'Operatore Economico;
5. **di precisare** che, l'O.E. assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
6. **di aver verificato** il possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 36/2023 propedeutici alla stipula contrattuale;
7. **di stabilire** che i pagamenti saranno effettuati in entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa presentazione di report delle attività svolte per il periodo di fatturazione al RUP e solo dopo aver attestato da parte del RUP la regolarità della prestazione fornita e previo esito positivo delle verifiche amministrative di cui al D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.;
8. **di dare atto** che trattandosi di affidamento superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000, è dovuto il pagamento del contributo di gara a favore di ANAC pari ad **€ 35,00**, a valere sul Progetto PNRR - EnergySib - Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione - Efficienza energetica - Investimento 1.3 Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri, musei - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34] - CUP: F17B21000050001, giusta previsione nel QTE POST-GARA, aggiornato a febbraio 2025, approvato con Decreto rep. n. 5 del 12/02/2025, alla voce B.3 “spese per pubblicità e notifiche Anac” troverà copertura sul capitolo 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali del Bilancio previsionale 2025;
9. **di dare atto** della regolarità amministrativa della procedura;
10. **di numerare** ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine e Decisioni del Direttore dei Parchi Archeologici di Crotona e Sibari.

La presente decisione, in ossequio al principio di trasparenza, di pubblicità degli atti e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente – “Bandi di gara e Contratti” al seguente link:

[https://pasib.authorityonline.eu/index.php?option=com\\_content&view=category&id=94&Itemid=261](https://pasib.authorityonline.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=94&Itemid=261)

Visto attestante la regolarità amministrativa

Il Segretario

Dott.ssa Cristina Cosentino

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI/RUP

Dott. Filippo Demma