



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DETERMINA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” - INVESTIMENTO 1.2 – “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”. Decreto del Segretario Generale N.1155/2022 "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - Importo del progetto finanziato: € 200.000,00 - 1.2_IA_MUSEOARCHEOLAMENDOLARAPALAZZOANDREASSI.

CUP: F17B21000180006

Procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta n. 5165303 sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., del **“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE UNIFICATA, DI UNA APP DIDATTICA E DI PANNELLI SCIENTIFICO-DIDATTICI TRADIZIONALI E MULTIMEDIALI, SCANSIONE 3D E STAMPA DEI REPERTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ”** ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici di valore inferiore a 143.000,00 €. **Determina di aggiudicazione provvisoria e Nomina Direttore dell'Esecuzione del Contratto.**

CIG: B60971B59A acquisito all'esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione “ANAC form”.

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

VISTI

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;
- il D. lgs 9 aprile 2008, n. 81. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante Legge di Contabilità e finanza pubblica; - il DPCM n. 171/2014 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente e DM attuativi;
- la Circolare n. 36/2017 del Segretariato Generale – Servizio I, relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi per il Responsabile unico del procedimento;
- il D.M. 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;
- il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendentemente di valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;
- il D.M. 28 gennaio 2020, n. 21, “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” nonché l'allegato 2 del citato decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei,

tra cui il Parco archeologico di Sibari ora Parchi archeologici di Crotona e Sibari, modificato dal D.M. 51 del 09 febbraio 2024 all'art.1 comma 1 sezione c n. 44;

- il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché l'allegato 2 del citato Decreto che individua il Parco archeologico di Sibari tra gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei;

- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al Sottoscritto l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari;

- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 918 del 31 ottobre 2024, che ha conferito al Dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di Direttore dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari, con sede in Cassano allo Jonio, nella frazione di Sibari", registrato dalla Corte dei Conti in data 15/11/2024 al n. 2891;

- l'art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è denominato "Ministero della cultura";

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12) entrato in vigore il 01 aprile 2023, ma avente efficacia dal 1° luglio 2023;

- il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, che dispone all'articolo 1 "La direttiva 2014/24/UE è così modificata: 1) l'articolo 4 è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»;b) alla lettera b), «140 000EUR» è sostituito da «143 000EUR»; c) alla lettera c), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR»;2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» è sostituito da «5 538 000EUR»; b) alla lettera b), «215 000EUR» è sostituito da «221 000EUR». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024;

- il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (24G00076) in G.U. n. 102 del 3-5-2024, in vigore dal 18/05/2024;

- il D.M. n. 270 del 05/09/2024 di "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura";

DATO ATTO che, con la pubblicazione dei Decreti Ministeriali n. 51, 52 e 53 del 09 febbraio 2024, viene modificata la precedente articolazione organizzativa dei musei statali e degli uffici dirigenziali di livello non generale e, pertanto, il Parco archeologico di Sibari è ora ridenominato "PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI", comprendendo fin da subito le seguenti sedi:

1. Museo archeologico nazionale di Crotona;
2. Museo e parco archeologico di Capo Colonna – Crotona;
3. Castello Carlo V - Crotona;
4. Le Castella – Isola Capo Rizzuto (KR);
5. Parco archeologico della Sibaritide – Cassano allo Jonio (CS);
6. Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano allo Jonio (CS);
7. Museo nazionale archeologico di Amendolara – Amendolara (CS);

VISTO il decreto legislativo n. 209/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305/2024 (SO 45) ed in vigore dalla data stessa di pubblicazione;

- **VISTO** il Decreto MEF 6 agosto 2021 “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;
- **VISTO** il DPCM 15 settembre 2021 “Strutture e i ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi progetti, oltre alle modalità, alle regole e agli strumenti per il conferimento dei dati”;
- **VISTO** il Decreto MiC n.358 15 ottobre 2021 di modifica al decreto 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 21 del 14/10/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 25 del 29/10/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 31 del 14/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 32 del 30/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 33 del 31/12/21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 4 del 18/01/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative;
- **VISTO** la Circolare MEF RGS n. 6 del 24/01/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 7 del 25/01/22 – Nuovo Sistema InIt. Secondo rilascio in esercizio di funzionalità del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale dello Stato: Gestione fisica e contabile dei beni;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 9 del 10/02/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 11 del 24/02/22 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2021 – Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 19 del 28/04/22 – Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente – adempimenti previsti dall’art. 10-bis della Legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 20 del 28/04/22 – Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2021;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 21 del 29/04/22 – Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina

nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC;

- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 26 del 14/06/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 27 del 21/06/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 28 del 04/07/22 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 29 del 26/07/22 – Circolare delle procedure finanziarie PNRR;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 30 del 11/08/22 – Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 31 del 21/09/22 – Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 32 del 22/09/22 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR;
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 33 del 13/10/22 – Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- **VISTA** la Circolare MEF RGS n. 34 del 17/10/22 – Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- **VISTO** il D.M. n. 331 06/09/2022 Riparto PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”;
- **VISTA** la Missione 1 –79 innovazione, competitività e cultura, Component 3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”;
- **VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e, in particolare, la Tabella A, che attribuisce al Ministero della Cultura, l'importo complessivo di euro 300.000.000,00 per l'Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”;
- **VISTO** il decreto del Direttore Generale Musei n. 534 del 19 maggio 2022 di approvazione del Piano Strategico per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell'Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a supporto degli operatori;
- **VISTO** il decreto SG MiC n. 10 del 20 gennaio 2022, recante il “Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura” ed in particolare l'art. 2, secondo il quale alla realizzazione dell'intervento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei,

biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” provvede, quale struttura attuatrice, la Direzione generale Musei del Ministero della Cultura;

- **VISTO** il D.M. MiC n. 331 del 6 Settembre 2022, recante “Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”;

- **VISTO** il decreto SG MiC n. 1155 del 01 dicembre 2022, recante "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione i - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (Mi C3), Misura i "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", con il quale è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi individuati dalla Direzione Generali Musei relativo alle Linee d'azione 1 e 4;

- **VISTO** il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (24G00076) in G.U. n. 102 del 3-5-2024, in vigore dal 18/05/2024;

VISTO il decreto di avocazione del Direttore n. 195 del 21/12/2022 della funzione di Responsabile Unico del Procedimento per i progetti riguardanti il PNRR facenti capo a questo Istituto;

VISTO il decreto di “Integrazione e modifica del Decreto n. 13 del 29/04/2022 e del Decreto n. 195 del 21/12/2022 – Gruppi di Lavoro”, al rep. n. 77 del 03/05/2023;

RICHIAMATO il Decreto rep. n. 400 del 23/12/2024 di “INTEGRAZIONE componenti gruppo di lavoro di supporto al RUP di cui al Decreto rep. n. 154 del 20/06/2024”;

VISTI, in particolare:

- l’articolo 17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 che dispone “1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale...”;

- l’art. 58 del citato D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;

- l’art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;

- il D.lgs. n. 33/2013 e l’art. 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del “*Servizio di progettazione e realizzazione di una Piattaforma Digitale Unificata, di una App nativa e di pannelli scientifico-didattici multimediali, scansione*”

3d e stampa dei reperti per il miglioramento dell'accessibilità", da affidarsi ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, nuovo "Codice dei contratti pubblici"; nell'intervento previsto nel PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" - INVESTIMENTO 1.2 – "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura". Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Decreto del Segretario Generale N.1155/2022 "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - Importo del progetto finanziato: € 200.000,00 - CUP: F17B21000180006 - 1.2_IA_MUSEOARCHEOLAMENDOLARAPALAZZOANDREASSI, giusto Quadro Economico aggiornato a febbraio 2025, alla voce A.2 – "Servizi e forniture" approvato con Determina n. 19 del 06/03/2025, troverà copertura finanziaria sul capitolo 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" del Bilancio previsionale 2025 dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari;

CONSIDERATO che l'oggetto della prestazione è l'affidamento del "Servizio di progettazione e realizzazione di una Piattaforma Digitale Unificata, di una App nativa e di pannelli scientifico-didattici multimediali, scansione 3d e stampa dei reperti per il miglioramento dell'accessibilità", da affidarsi ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, nuovo "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATE

- la decisione a contrarre n. 8 del 10/03/2025 e i relativi allegati: - Lettera d'Invito e Capitolato tecnico prestazionale, con la quale è stata avviata sul Portale Acquistinrete P.A. - ME.P.A., essendo rispettato il principio di rotazione, con l'operatore economico **Verve Srl**, con sede legale in Via Santi martiri salernitani 15 – 84100 Salerno, CF e P. IVA 05845790657 e-mail : v.poderico@verveadv.it PEC: vervesrl@maxipec.it , una procedura di affidamento diretto di valore inferiore ad €. 143.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta n. 5165303 sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., con il criterio del minor prezzo, per l'acquisizione dei "Servizio di progettazione e realizzazione di una Piattaforma Digitale Unificata, di una App Didattica e di pannelli scientifico-didattici tradizionali e multimediali, scansione 3d e stampa dei reperti per il miglioramento dell'accessibilità", per l'importo di € 132.500,00 (centotrentadue-milacinquecento,00) di cui € 86.125,00 (euro ottantaseicentoventicinque/00) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, oltre IVA al (22%) e oneri se dovuti;
- la T.D. n. 5165303 pubblicata in data 10/03/2025 sul Portale Acquistinrete P.A. - ME.P.A.;

ESAMINATA la suddetta T.D. ME.P.A. n. 5165303 e la documentazione amministrativa allegata;

RITENUTO opportuno richiedere soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'ex art. 101 lett. b) del D.lgs. 36/2023, attraverso la Sezione "Comunicazioni" sul Portale Acquistinrete P.A. - ME.P.A. come da prot. n. 1363 -I del 13.03.2025;

ACQUISITA la documentazione amministrativa richiesta mediante soccorso istruttorio, attraverso la Sezione "Comunicazioni" sul Portale Acquistinrete P.A. - ME.P.A., al rep. prot. n. 1364 -I del 13.03.2025;

RILEVATO l'O.E. **Verve Srl**, con sede legale in Via Santi martiri salernitani 15 – 84100 Salerno, CF e P. IVA 05845790657 e-mail: v.poderico@verveadv.it, PEC: vervesrl@maxipec.it, risulta aver offerto un importo pari ad € 132.500,00 (centotrentadue-milacinquecento,00) di cui € 86.125,00 (euro ottantaseicentoventicinque/00) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, oltre IVA al (22%);

RILEVATO che in relazione alla T.D. Me.P.A. n. 5165303, la documentazione amministrativa prodotta dall'O.E. risulta, pertanto, conforme alla lettera d'invito;

RILEVATO l'esito regolare delle verifiche volte ad accertare il possesso in capo al suddetto operatore economico dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dal Codice appalti;

PRECISATO che è stato richiesto l'accesso al FVOE 2.0 ma a tutt'oggi non è disponibile la documentazione dell'O.E.;

RILEVATE tuttavia:

- la necessità di ovviare al rischio che, nelle more del rilascio di detti certificati o documenti, gli ulteriori certificati o documenti già acquisiti in ordine cronologico nell'ambito delle verifiche svolte sul suddetto operatore economico possano perdere la loro validità;
- la necessità di assicurare il rispetto del principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, previsto dall'articolo 1 del Codice dei Contratti quale attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- la necessità di ovviare, altresì, al rischio di un ingiustificato ritardo nella realizzazione dell'intervento, anche in considerazione della necessità di rispettare i termini di durata massima del procedimento di cui all'Allegato I.3 al Codice dei Contratti, come previsto dall'articolo 17, co. 3, del medesimo Codice;
- che, in casi analoghi, decorsi oltre 30 giorni dalla data di richiesta e senza che i certificati o documenti mancanti siano stati rilasciati, risulta possibile procedere all'aggiudicazione, segnalando, al contempo, alla stazione appaltante la facoltà di sottoscrivere il contratto d'appalto previa integrazione dello stesso mediante la previsione di un'ipotesi di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile del connesso vincolo contrattuale, qualora successivamente alla suddetta sottoscrizione fossero rilasciati dalle autorità competenti i certificati o documenti richiesti con contenuto che avrebbe impedito l'aggiudicazione;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'aggiudicazione provvisoria del "Servizio di progettazione e realizzazione di una Piattaforma Digitale Unificata, di una App Didattica e di pannelli scientifico-didattici tradizionali e multimediali, scansione 3d e stampa dei reperti per il miglioramento dell'accessibilità", redatti nell'intervento previsto nel PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" - INVESTIMENTO 1.2 – "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura". Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Decreto del Segretario

Generale N.1155/2022 "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - Importo del progetto finanziato: € 200.000,00 - CUP: F17B21000180006 - 1.2_IA_MUSEOARCHEOLAMENDOLARAPALAZZOANDREASSI, giusto Quadro Economico aggiornato a febbraio 2025, alla voce A.2 – “Servizi e forniture” approvato con Determina n. 19 del 06/03/2025, troverà copertura finanziaria sul capitolo 2.1.2.020 “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali” del Bilancio previsionale 2025 dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari;

PRECISATO che l’aggiudicazione definitiva sarà riservata all’esito favorevole del completamento dell’istruttoria prevista;

DATO ATTO che il suddetto operatore economico ha dichiarato di applicare il CCNL terziario del commercio, negli atti di gara per tutta la durata del contratto;

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 codice di comportamento, e all’art. 1 comma 41 della legge anticorruzione n. 190/2012, e dell’art. 16 del D.lgs. 36/2023;

VISTE le norme in materia di infiltrazione mafiosa Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310);

ACQUISITO il CIG: **B60971B59A** all’esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione “ANAC form”;

DATO ATTO, inoltre, che è necessario individuare, tra il personale dipendente della stazione appaltante titolare del contratto, una figura in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto, cui attribuire l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, al fine di consentire sotto il profilo organizzativo un’effettiva gestione e coordinamento del Servizio ed assicurare gli adempimenti amministrativi tecnico/contabili necessari per il controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere, ai sensi dell’art. 114 del d.lgs 36/2023, alla nomina del Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) del “Servizio di progettazione e realizzazione di una Piattaforma Digitale Unificata, di una App Didattica e di pannelli scientifico-didattici tradizionali e multimediali, scansione 3d e stampa dei reperti per il miglioramento dell’accessibilità”;

RILEVATO che tra il personale in servizio presso i Parchi archeologici di Crotona e Sibari è stata individuata la professionalità idonea a ricoprire l’incarico di Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC), nella persona della Dott.ssa Caterina PANSERA – Famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale - Area Funzionari in ambito tecnico-specialistico per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale – Funzionario Architetto;

RAVVISATA l'insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative in capo al dipendente Dott.ssa Caterina PANSERA – Famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale - Area Funzionari in ambito tecnico-specialistico per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale – Funzionario Architetto, che si occuperà nello specifico di:

- coordinamento alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte degli esecutori, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;

RITENUTO pertanto, di affidare l'incarico di Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) per il "Servizio di progettazione e realizzazione di una Piattaforma Digitale Unificata, di una App Didattica e di pannelli scientifico-didattici tradizionali e multimediali, scansione 3d e stampa dei reperti per il miglioramento dell'accessibilità" alla Dott.ssa Caterina PANSERA – Famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale - Area Funzionari in ambito tecnico-specialistico per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale – Funzionario Architetto giusto Ordine di Servizio n. 03 del 18.03.2025, trasmesso con rep. n. 1477 – P del 18/03/2025;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n.97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

PRESO ATTO della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari, giusto decreto ministeriale 22/01/2025, trasmesso con prot. 2118-P del 29/01/2025 ed acquisito in pari data al prot. 450-A dei Parchi;

RICHIAMATO il decreto MEF del 6 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 04/01/2025 – Serie Generale, che dispone ed indica "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR";

RICHIAMATA la Circolare MIC_DG-MU_SERV I n. 18 del 31/01/2025, relativa ai "DPCM n. 57/2024 e DM n. 270/2024. Continuità operativi degli Istituti dotati di autonomia speciale", con la quale ... "si ritiene che, affinché non venga compromessa l'operatività e la continuità di gestione, i Direttori degli Istituti autonomi, nelle more dell'emanazione dei decreti di nomina degli organi sociali e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possano procedere al pagamento delle spese obbligatorie, indifferibili, inderogabili, nonché agli interventi urgenti ed in genere necessari all'ordinario funzionamento dell'Istituto e, nell'ambito della programmazione già effettuata, a dare esecuzione a opere e lavori già deliberati e approvati, ivi compresi quelli relativi al PNRR e ai lavori pubblici. Si ritiene altresì che, laddove l'inerzia possa pregiudicare l'azione istituzionale dell'istituto, i Direttori possano dare avvio anche a progetti di programmazione e ad ogni procedura necessaria e opportuna per le attività di valorizzazione e tutela, nel limite delle risorse disponibili";

ACCERTATO che l'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, è stato determinato secondo i costi derivanti da indagini di mercato riferiti alla tipologia di servizi, qualità delle forniture, grado di difficoltà e prestazione richiesta.

Tale compenso è stato fissato complessivamente nell'importo di € 132.500,00 (centotrenta-duemilacinquecento,00), di cui € 86.125,00 (euro ottantaseicentoventicinque/00) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, oltre IVA al (22%) e oneri se dovuti, a valere sul PNRR - MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” - INVESTIMENTO 1.2 – “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”. Decreto del Segretario Generale N.1155/2022 "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - Importo del progetto finanziato: € 200.000,00 - CUP: F17B21000180006 - 1.2_IA_MUSEOARCHEOLAMENDOLARAPALAZZOANDREASSI, giusto Quadro Economico aggiornato a febbraio 2025, alla voce A.2 – “Servizi e forniture” approvato con Determina n. 19 del 06/03/2025, troverà copertura finanziaria sul capitolo 2.1.2.020 “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali” del Bilancio previsionale 2025 dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari;

Accertato, altresì che è dovuto il pagamento del contributo di gara a favore di ANAC pari ad € 35,00, a valere sul PNRR - MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” - INVESTIMENTO 1.2 – “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”. Decreto del Segretario Generale N.1155/2022 "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - Importo del progetto finanziato: € 200.000,00 - CUP: F17B21000180006 - 1.2_IA_MUSEOARCHEOLAMENDOLARAPALAZZOANDREASSI, giusto Quadro Economico aggiornato a febbraio 2025, alla voce B 2 “Contributo ANAC, pubblicità, attività di gara” approvato con Determina n. 19 del 06/03/2025.

Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualità di Direttore dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari e RUP

DECIDE

1. **di ritenere** le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente;
2. **di dare atto** della regolarità della procedura di pubblicazione ed esame della T.D. n. 5165303 sul Portale www.acquistinretepa.it (ME.PA), nonché della correttezza di tutti gli adempimenti da parte della S.A.;
3. **di precisare** che il CIG: **B60971B59A** è stato acquisito all'esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione “ANAC form”;
4. **di aggiudicare provvisoriamente**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, il "Servizio di progettazione e realizzazione di una Piattaforma Digitale Unificata, di una App Didattica e di pannelli scientifico-didattici tradizionali e multimediali, scansione 3d e stampa dei reperti per il miglioramento dell'accessibilità", all'operatore economico **Verve Srl**, con sede legale in Via Santi martiri salernitani 15 – 84100 Salerno, CF e P. IVA 05845790657 e-mail: v.poderico@verveadv.it, PEC: vervesrl@maxipec.it, mediante trattativa diretta n. 5165303 sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., con il criterio del minor prezzo, per l'importo di € 132.500,00 (centotrentadue-milacinquecento,00) di cui € 86.125,00 (euro

ottantaseicentoventicinque/00) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, oltre IVA al (22%);

5. **di dare atto** che il suddetto importo, pari € 132.500,00 (centotrentadue-milacinquecento,00) di cui € 86.125,00 (euro ottantaseicentoventicinque/00) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, oltre IVA al (22%) troverà copertura sul capitolo 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali del Bilancio previsionale 2025 giusto Quadro Economico aggiornato a febbraio 2025, alla voce A.2 – “Servizi e forniture” approvato con Determina n. 19 del 06/03/2025;
6. **di confermare** che la durata per lo svolgimento del "Servizio di progettazione e realizzazione di una Piattaforma Digitale Unificata, di una App didattica e di pannelli scientifico-didattici tradizionali e multimediali, scansione 3d e stampa dei reperti per il miglioramento dell'accessibilità", ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, è definita in **45 (quarantacinque) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio della prestazione lavorativa o di stipula del contratto a seguito di Trattativa diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione oppure dall'avvio anticipato dell'esecuzione per motivi di urgenza;
7. **di confermare** che le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:
 - 1° acconto: importo pari al 30% del compenso complessivo, a seguito della conclusione della fase di analisi strategia, scansione e stampa 3D e progettazione dei contenuti grafici e digitali;
 - 2° acconto: importo pari al 30% del compenso complessivo, a seguito della conclusione della fase di progettazione della Piattaforma Digitale Unificata;
 - 3° acconto a saldo: il restante 40% a seguito della completa esecuzione dei servizi oggetto del contratto d'appalto e la messa online e la piena funzionalità e accessibilità della piattaforma digitale integrata e dell'app nativa;
8. **di dare atto** che trattandosi di affidamento superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000, è dovuto il pagamento del contributo di gara a favore di ANAC pari ad € 35,00, a valere sul PNRR - MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” - INVESTIMENTO 1.2 – “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”. Decreto del Segretario Generale N.1155/2022 "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - Importo del progetto finanziato: € 200.000,00 - CUP: F17B21000180006 - 1.2_IA_MUSEOARCHEOLAMEN DOLARAPALAZZOANDREASSI, giusto Quadro Economico aggiornato a febbraio 2025, alla voce B 2 “Contributo ANAC, pubblicità, attività di gara” approvato con Determina n. 19 del 06/03/2025;
9. **di precisare** che l'operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
10. **di riservare** l'aggiudicazione definitiva all'esito favorevole del completamento dell'istruttoria;
11. **di subordinare** la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 99 e 100 del D.lgs. 36/2023;

12. **di nominare** Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 114 del d.Lgs 36/2023, per il "Servizio di progettazione e realizzazione di una Piattaforma Digitale Unificata, di una App didattica e di pannelli scientifico-didattici tradizionali e multimediali, scansione 3d e stampa dei reperti per il miglioramento dell'accessibilità" la Dott.ssa Caterina PANSERA – Famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale - Area Funzionari in ambito tecnico-specialistico per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale – Funzionario Architetto, giusto Ordine di Servizio n. 03 del 18.03.2025, trasmesso con rep. n. 1477 – P del 18/03/2025;
13. **di stabilire** che tra i compiti del DEC rientrano:
 - il coordinamento alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
 - assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
 - svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;
14. **di dare atto** della regolarità amministrativa della procedura;
15. **di numerare** ed inserire il presente atto nella raccolta delle Decisioni e delle Determinazioni del Direttore dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari.


La presente decisione, in ossequio al principio di trasparenza, di pubblicità degli atti e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – "Bandi di gara e Contratti" al seguente link:

https://pasib.authorityonline.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=94&Itemid=261

Visto attestante la regolarità amministrativa

Il Segretario

Dott.ssa Cristina Cosentino



Visto attestante la copertura finanziaria

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI/RUP

Dott. Filippo Demma

