



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DETERMINA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 – Cultura 4.0 (m1c3) – Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione - Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura della Missione 1 - Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” del PNRR finanziato dall’Unione europea –NextGenerationEU.” - Linea Azione 7 - Formazione degli operatori culturali, progetto: Allestimenti per comunicare l'accessibilità. Museo e parco archeologico di Capo Colonna a Crotona - CUP F14H25000010001 - importo: € 200.000,00.

Intervento: “Revisione e integrazione degli apparati didattici e di supporto alla visita del Parco e Museo di Capo Colonna per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura – Allestimento per comunicare l’accessibilità”

- CUP: F14H25000010001

Procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta n. sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., del “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA PER LA REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI APPARATI DIDATTICI E DI SUPPORTO ALLA VISITA DEL PARCO E MUSEO DI CAPO COLONNA PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA” ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 di valore inferiore ad € 143.000,00 - **Determina di aggiudicazione definitiva.**

CIG: B60A46B1FA acquisito all’esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquistinrete P.A. - Me.P.A. – sezione “ANAC form”.

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONA E SIBARI

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, e ss.mm.ii, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il D.P.C.M. n.171 del 29 agosto 2014 “Regolamento di Organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro, e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” a norma dell'art. 16 c. 4 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23 giugno 2014;

VISTO il D.M. del 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, modificato dal D.M. n. 53 del 09 febbraio 2024;

VISTO il D.P.C.M n. 169 del 2 dicembre 2019 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;

VISTO il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020 “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” nonché l'allegato 2 del citato Decreto, che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei, tra cui il Parco archeologico di Sibari ora Parchi archeologici di Crotona e Sibari, come da modifiche del D.M. 51 del 09 febbraio 2024 all'art.1 comma 1 sezione c n. 44;

VISTO l'art. 6, c. 1 del D. L. n. 22 del 1° marzo 2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTI i Decreti Ministeriali n. 51, 52 e 53 del 09 febbraio 2024, mediante i quali viene modificata la precedente articolazione organizzativa dei musei statali e degli uffici dirigenziali di livello non generale e, pertanto, il Parco archeologico di Sibari è ora ridenominato “PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI”, comprendendo fin da subito le seguenti sedi:

1. Museo archeologico nazionale di Crotona;
2. Museo e parco archeologico di Capo Colonna – Crotona;
3. Castello Carlo V - Crotona;
4. Le Castella – Isola Capo Rizzuto (KR);
5. Parco archeologico della Sibaritide – Cassano allo Jonio (CS);
6. Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano allo Jonio (CS);
7. Museo nazionale archeologico di Amendolara – Amendolara (CS);

VISTO il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante il “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO l'art. 15 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss. mm. ii., il quale stabilisce che, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

VISTE le linee guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con Deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017;

VISTA la Circolare n. 36/2017 del Segretariato Generale – Servizio I, relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi per il Responsabile unico del procedimento;

VISTI il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in L. n. 120 dell'11 settembre 2020, e il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, cd. “Decreto Semplificazioni “bis” per le parti di interesse;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al Dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari, ora Parchi archeologici di Crotona e Sibari;

VISTO il D.M. n. 270 del 05/09/2024, di "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura";

VISTO il Decreto del Direttore Generale Musei n. 918 del 31 ottobre 2024, che ha conferito al Dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di Direttore dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari, con sede in Cassano allo Jonio, nella frazione di Sibari", registrato dalla Corte dei Conti in data 15/11/2024 al n. 2891;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (24G00076) in G.U. n. 102 del 3-5-2024, in vigore dal 18/05/2024;

VISTO il decreto legislativo n. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305/2024 (SO 45) ed in vigore dalla data stessa di pubblicazione;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito "PNRR" o "Piano") presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Segretariato generale di questo Ministero del 7 luglio 2021, rep. n. 528, recante «Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della Cultura»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e in particolare, la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Turismo e cultura

4. O (M1 C3-3), Misura 1 - Patrimonio culturale per la prossima generazione, Investimento 1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, del PNRR;

TENUTO CONTO della milestone M1C3-3, che prevede la realizzazione entro il secondo trimestre del 2026 di 617 interventi per il miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi della cultura, di cui 527 interventi da realizzare presso luoghi della cultura pubblici afferenti al MiC (352 musei, 129 archivi e 46 biblioteche) e 90 interventi da realizzare presso luoghi della cultura pubblici non afferenti al MiC e privati;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lett. d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 ai sensi del quale sono stati assegnati al Ministero della cultura ulteriori complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 riferiti al programma Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC);

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e di ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei

trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 10, commi 1-6, che definiscono alcune procedure per l'attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei Conti, al numero 1518, il quale prevede che per le Amministrazioni dello Stato, titolari di interventi o responsabili della loro diretta attuazione, vengano attivate apposite contabilità speciali ad esse intestate, nell'ambito delle quali saranno gestite le risorse del PNRR, e la successiva attivazione della contabilità speciale di questo Ministero, al numero 6285 – PNRRMINISTERO CULTURA – come da nota del Ministero dell'economia e delle finanze, del 10 novembre 2021, prot. n. 281033;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

CONSIDERATO che il PNRR, che prevede investimenti e riforme in relazione a tre settori strategici – digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale – si sviluppa in sei missioni, la prima delle quali, denominata "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura", ha l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese e sostenere l'innovazione del sistema produttivo; all'interno della missione M1, il Ministero della cultura ("MiC" o "Ministero"), insieme al Ministero del turismo per le parti di rispettiva competenza, è titolare della componente C3 denominata "Turismo e Cultura 4.0" (di seguito "M1C3");

CONSIDERATO che la realizzazione dell'Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura", pari complessivamente ad € 300.000.000,00 di cui si compone la Misura 1. Patrimonio digitale per il patrimonio culturale, è stata assegnata alla Direzione Generale Musei dal Segretariato Generale MIC con Decreto rep. n. 10 del 20 gennaio 2022;

Visti, altresì:

- il Decreto del Direttore generale della DG Musei del 29 agosto 2024 rep n. 722, con il quale è stato approvato l'elenco delle attività per l'utilizzo delle somme relative alla linea d'Azione 7 Formazione degli operatori culturali, dove al punto n. 4 sono riportate le indicazioni afferenti al progetto denominato Allestimenti per comunicare l'accessibilità;
- il Decreto del Direttore generale della DG Musei del 29 ottobre 2024 rep n. 913, con il quale è stato approvato l'elenco di luoghi della cultura inclusi nel progetto denominato Allestimenti per comunicare l'accessibilità, tra i quali risulta il Parco archeologico di Sibari, oggi Parchi archeologici di Crotona e Sibari per un valore pari a € 200.000,00 oneri e Iva inclusi;

VISTO in particolare il citato Decreto della DG Musei rep. n. 913 del 29/10/2024, di approvazione

dell'elenco degli Istituti di cultura afferenti al MiC relativo alla Linea d'Azione 7 "Formazione degli operatori culturali" nell'ambito dell'Investimento 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU." Progetto Allestimenti per comunicare l'accessibilità;

PRESO ATTO che la Direzione Generale Musei intende realizzare, mediante la collaborazione con i musei, aree e parchi archeologici di propria competenza coinvolti mediante il finanziamento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il miglioramento dell'accessibilità dei luoghi della cultura nazionali (Investimento 1.2), Linea 7 Formazione degli operatori culturali, una serie di allestimenti permanenti per le raccolte e collezioni, nonché per i complessi e le evidenze di natura storico-artistica del patrimonio culturale mobile e immobile statale;

CONSIDERATO che il progetto Allestimenti per comunicare l'accessibilità, si propone come un modello possibile a cui far riferimento negli allestimenti futuri, anche di altri istituti, pubblici o privati. Per questo specifico aspetto, i nuovi allestimenti costituiranno un "catalogo generale" di idee realizzate, dalle quali costruire le premesse per un cambiamento culturale che ponga la fruizione ampliata all'interno anche di ogni futuro progetto di allestimento museale;

VISTO l'Accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 per la regolamentazione delle modalità di realizzazione e degli obblighi connessi all'accettazione del finanziamento concesso con DDG Musei rep n. 913 del 29/10/2024 per il progetto Allestimenti per comunicare l'accessibilità. Museo e parco archeologico di Capo Colonna a Crotona sottoscritto dalle Parti di cui al rep. Contratti DG MU n. 12 del 27/01/2025;

VISTI il I Disciplinare d'obblighi relativo agli interventi finanziati dall'investimento in oggetto per l'avvio delle fasi successive di attuazione e relativi allegati, acquisiti al prot. 414-A del 27/01/2025;

TENUTO CONTO delle esigenze di questo Istituto, di eseguire tutte le procedure amministrative obbligatorie, in maniera continuativa e regolare, per il progetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 – Cultura 4.0 (m1c3) – Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione - Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura della Missione 1 - Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" del PNRR finanziato dall'Unione europea –NextGenerationEU." - Linea Azione 7 - Formazione degli operatori culturali, progetto: Allestimenti per comunicare l'accessibilità. Museo e parco archeologico di Capo Colonna a Crotona - CUP F14H25000010001 - importo: € 200.000,00;

PREMESSO che il progetto dovrà creare un sistema di rimandi coerente, coinvolgente e di immediata lettura tra Parco e Museo. Il fine dell'intervento è la valorizzazione del complesso sistema di interesse archeologico, storico, culturale e paesaggistico rappresentato dalle emergenze del parco archeologico e dalla collezione del museo. L'intervento dovrà portare alla revisione degli apparati didattici e di supporto alla visita del Museo e Parco archeologico, ponendo particolare attenzione alla creazione di un'esperienza

che vada in contro ai diversi target dei visitatori e/o mediante supporti tradizionali, quali pannelli tattili o audiodescrizioni, e/o innovativi, quali intelligenza artificiale e piattaforme digitali. Il progetto dovrà prevedere la possibilità di riutilizzo e rinnovo degli apparati didattici e degli apprestamenti esistenti, mediante l'integrazione degli stessi con nuove tecnologie e contenuti rinnovati nel linguaggio e nella veste grafica. Le generali finalità dell'azione sono non soltanto legate al rinnovamento degli apparati didattici del complesso oggetto del finanziamento, ma anche nella definizione di un sistema flessibile che possa, con le dovute declinazioni, essere riproposto in altri siti culturali al fine di creare una linea di indirizzo visiva e concettuale, che leghi le varie sedi. Il risultato atteso è pertanto quello di valorizzare la conoscenza, ampliare la comprensione e la fruizione dei contenuti del Museo e dell'area archeologica del Parco, attraverso la creazione di un'esperienza che sia quanto più personalizzata rispetto al fruitore, che lo renda soggetto attivo e coinvolto durante la fase della visita mediante l'opportunità di approfondimento dei contenuti a seconda del proprio interesse;

RICHIAMATO il decreto di nomina a RUP rep. n. 18 del 20/02/2025 in favore dell'Arch. Federica Fiorio;

PRECISATO che con il medesimo Decreto rep. n. 18 del 20/02/2025 è stato conferito l'incarico al funzionario Arch. Roberta Oliva di redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'intervento in oggetto;

VISTA la redazione e trasmissione da parte dell'Arch. Roberta Oliva del succitato Documento, completo degli allegati tecnico-economici;

DATO ATTO che con nota rep. n. 957-P del 26/02/2025 è stato comunicato l'avvio della procedura alla DG Musei – Serv III, entro i termini previsti dall'art. 3 dell'Accordo;

PRESO ATTO della proposta del RUP Arch. Federica Fiorio, con unita richiesta di approvazione del D.I.P. (Documento di Indirizzo alla Progettazione -allegato I.7 del D.lgs. 36/2023) e allegati, pervenuta al rep. prot. n. 968-A del 27/02/2025, relativo al citato (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 – Cultura 4.0 (m1c3) – Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione - Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura. Linea Azione 7 Formazione degli operatori culturali. - Allestimenti per comunicare l'accessibilità - Intervento: "Revisione e integrazione degli apparati didattici e di supporto alla visita del Parco e Museo di Capo Colonna per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura – Allestimento per comunicare l'accessibilità" - CUP: F14H25000010001;

ACQUISITA al prot. n. 1223-I del 10/03/2025 la "Relazione del Responsabile Unico del Progetto con proposta di affidamento dell'incarico di servizi e forniture per la revisione e integrazione degli apparati didattici e di supporto alla visita del Parco e Museo di Capo Colonna per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura – Allestimento per comunicare l'accessibilità", con unita lettera di invito MEPA;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 che dispone "1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la

decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale...";

- l'art. 58 del citato D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;

- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;

- il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento del **"SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA PER LA REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI APPARATI DIDATTICI E DI SUPPORTO ALLA VISITA DEL PARCO E MUSEO DI CAPO COLONNA PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA"**, da affidarsi ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.lgs. 36/2023, sull'Intervento: "Revisione e integrazione degli apparati didattici e di supporto alla visita del Parco e Museo di Capo Colonna per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura – Allestimento per comunicare l'accessibilità" - CUP: F14H25000010001 relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 – Cultura 4.0 (m1c3) – Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione - Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura della Missione 1 - Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU." - Linea Azione 7 - Formazione degli operatori culturali, progetto: Allestimenti per comunicare l'accessibilità. Museo e parco archeologico di Capo Colonna a Crotona - CUP F14H25000010001 - importo: € 200.000,00, giusta previsione nel Quadro Economico alle voci A.2 "Importo delle forniture e dei servizi" e B.1.1 "progettazione esecutiva" approvato con Decreto n. 28 del 27/02/2025;

CONSIDERATO che l'oggetto della prestazione è l'affidamento del **SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA PER LA REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI APPARATI DIDATTICI E DI SUPPORTO ALLA VISITA DEL PARCO E MUSEO DI CAPO COLONNA PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA** ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.lgs. n. 36/2023, di valore inferiore ad €. 143.000,00;

RICHIAMATE:

- la decisione a contrarre n. 9 del 10/03/2025 e il relativo allegato: - Lettera d'Invito, con la quale è stata avviata sul Portale Acquistinrete P.A. - ME.P.A., essendo rispettato il principio di rotazione, con l'operatore economico **METODO s.r.l.**, con sede in Via Irno, 11 84134 Salerno (SA), p.i. e c.f. 06296980656, PEC: METODOSRL@PECARUBA.IT, una procedura di affidamento diretto di valore inferiore ad €. 143.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta n. 5147943 sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., con il criterio del minor prezzo, per l'acquisizione del "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA PER LA REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI APPARATI DIDATTICI E DI SUPPORTO ALLA VISITA DEL PARCO E MUSEO DI CAPO COLONNA PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" per l'importo di € 143.000,00 (euro centoquarantatremila/00)

oltre IVA al 22% se dovuta, comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione;

- la T.D. n. 5147943 pubblicata in data 10/03/2025 sul Portale Acquistinrete P.A. - ME.P.A., con l'O.E. **METODO s.r.l.**, con sede in Via Irno, 11 84134 Salerno (SA), p.i. e c.f. 06296980656, PEC: METODOSRL@PECARUBA.IT, che risulta aver offerto un importo pari ad € 143.000,00 (euro centoquarantatremila/00) oltre IVA al 22%, comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione;

- la determina di aggiudicazione provvisoria rep. n. 24 del 18/03/2025, con la quale, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, è stato aggiudicato provvisoriamente in favore dell'O.E. **METODO s.r.l.**, con sede in Via Irno, 11 84134 Salerno (SA), p.i. e c.f. 06296980656, PEC: METODOSRL@PECARUBA.IT, il Servizio in oggetto, per l'importo di € 143.000,00 (euro centoquarantatremila/00) oltre IVA al 22%, comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione;

RICHIAMATO, in materia di aggiudicazione, l'art. 17, comma 5 del citato D. Lgs n.36/2023 ove è previsto *"L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"*;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione è disposta dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati, così come prescritto dal citato art. 17 comma 5 del D. Lgs n.36/2023;

ACQUISITA la sottoelencata documentazione relativa alle verifiche avviate dalla S.A.:

1. certificato del casellario giudiziale acquisito al prot. rep. n. 1440 – A del 17.03.2025;
2. certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, acquisito al prot. rep. n. 1440 – A del 17.03.2025;
3. certificato di verifica possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94, comma 6 e 95, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023) e controllo sulla dichiarazione sostitutiva (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000), contenuti nel FVOE 2.0 rep. al prot. n. 1527- I del 19/03/2025;

PRESO ATTO della regolarità dei certificati trasmessi;

RILEVATO che, nel caso di specie, non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 117 D.lgs. 36/2023, ma saranno acquisite la polizza assicurativa e la garanzia definitiva a corredo dell'offerta, per come previsto dalla lettera d'invito MEPA e nota rep. prot. n. 1556-P del 20/03/2025;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'**aggiudicazione definitiva** del "**SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA PER LA REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI APPARATI DIDATTICI E DI SUPPORTO ALLA VISITA DEL PARCO E MUSEO DI CAPO COLONNA PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA**", a valere sul (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 – Cultura 4.0 (m1c3) – Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione - Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura della Missione 1 - Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU." - Linea Azione 7 - Formazione degli operatori culturali, progetto: Allestimenti per

comunicare l'accessibilità. Museo e parco archeologico di Capo Colonna a Crotona - CUP F14H25000010001 - importo: € 200.000,00 -Intervento: "Revisione e integrazione degli apparati didattici e di supporto alla visita del Parco e Museo di Capo Colonna per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura – Allestimento per comunicare l'accessibilità" - CUP: F14H25000010001; e che l'importo troverà copertura finanziaria sul capitolo 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" del Bilancio previsionale 2025, giusta previsione nel QTE approvato con Decreto rep. n. 28 del 27/02/2025, alle voci A.2 "Importo delle forniture e dei servizi", B.1.1;

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 codice di comportamento, e all'art. 1 comma 41 della legge anticorruzione n. 190/2012, e dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

VISTE le norme in materia di infiltrazione mafiosa Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310);

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n.97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

PRESO ATTO della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari, giusto decreto ministeriale 22/01/2025, trasmesso con prot. 2118-P del 29/01/2025 ed acquisito in pari data al prot. 450-A dei Parchi;

RICHIAMATO il decreto MEF del 6 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 04/01/2025 – Serie Generale, che dispone ed indica "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR";

RICHIAMATA la Circolare MIC_DG-MU_SERV I n. 18 del 31/01/2025, relativa ai "DPCM n. 57/2024 e DM n. 270/2024. Continuità operativi degli Istituti dotati di autonomia speciale", con la quale ... "si ritiene che, affinché non venga compromessa l'operatività e la continuità di gestione, i Direttori degli Istituti autonomi, nelle more dell'emanazione dei decreti di nomina degli organi sociali e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possano procedere al pagamento delle spese obbligatorie, indifferibili, inderogabili, nonché agli interventi urgenti ed in genere necessari all'ordinario funzionamento dell'Istituto e, nell'ambito della programmazione già effettuata, a dare esecuzione a opere e lavori già deliberati e approvati, ivi compresi quelli relativi al PNRR e ai lavori pubblici. Si ritiene altresì che, laddove l'inerzia possa pregiudicare l'azione istituzionale dell'istituto, i Direttori possano dare avvio anche a progetti di programmazione e ad ogni procedura necessaria e opportuna per le attività di valorizzazione e tutela, nel limite delle risorse disponibili";

ACCERTATO che la somma di € 143.000,00 (euro centoquarantatremila/00), oltre IVA al 22%, al netto di eventuale revisione prezzi di cui all'articolo 60 commi 3 e 4 I codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023, oltre al contributo a favore di ANAC, pari ad €. 35,00, a valere sul (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 – Cultura 4.0 (m1c3) – Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione - Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura della Missione 1 -

Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU." - Linea Azione 7 - Formazione degli operatori culturali, progetto: Allestimenti per comunicare l'accessibilità. Museo e parco archeologico di Capo Colonna a Crotona - CUP F14H25000010001 - importo: € 200.000,00 -Intervento: "Revisione e integrazione degli apparati didattici e di supporto alla visita del Parco e Museo di Capo Colonna per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura – Allestimento per comunicare l'accessibilità" - CUP: F14H25000010001, giusto QTE approvato con Decreto rep. n. 28 del 27/02/2025, alle voci A.2 "Importo delle forniture e dei servizi", B.1.1 "progettazione esecutiva" e "B.2 Contributo ANAC" e troverà copertura sul capitolo 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" del Bilancio previsionale dei Parchi 2025;

Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualità di Direttore dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari

DETERMINA

1. **di ritenere** le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente;
2. **di aggiudicare in via definitiva**, in ossequio al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, il "**SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA PER LA REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI APPARATI DIDATTICI E DI SUPPORTO ALLA VISITA DEL PARCO E MUSEO DI CAPO COLONNA PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA**", all'operatore economico **METODO s.r.l.**, con sede in Via Irno, 11 84134 Salerno (SA), p.i. e c.f. 06296980656, PEC: METODOSRL@PECARUBA.IT, mediante trattativa diretta n. 5147943 sul portale Acquisti in Rete P.A. – Me.P.A., con il criterio del minor prezzo, per l'importo di € 143.000,00 (euro centoquarantatremila/00) oltre IVA al 22%, comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione;
3. **di dare atto** che il suddetto importo, pari a € 143.000,00 (euro centoquarantatremila/00) oltre IVA al 22%, comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l'affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione troverà copertura sul capitolo 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" del Bilancio previsionale 2025, giusta previsione nel QTE approvato con Decreto rep. n. 28 del 27/02/2025, alle voci A.2 "Importo delle forniture e dei servizi", B.1.1 "progettazione esecutiva";
4. **di dare atto** che trattandosi di affidamento superiore ad €. 40.000,00 ma inferiore ad € 150.000,00, è dovuto il pagamento del contributo di gara a favore di ANAC nella misura di €.35,00, giusta previsione nel QTE approvato con Decreto rep. n. 28 del 27/02/2025, Voce "B.2 Contributo ANAC", che troverà copertura sul capitolo 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" del Bilancio previsionale 2025;
5. **di confermare** che la durata per lo svolgimento del Servizio di progettazione esecutiva e fornitura per la revisione e integrazione degli apparati didattici e di supporto alla visita del Parco e Museo di Capo Colonna per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, è definita in **185 (centottantacinque) giorni naturali e consecutivi**, così suddivisi:

- **12 (dodici) giorni** per l'elaborazione del progetto esecutivo decorrenti dalla data del verbale di avvio della prestazione lavorativa o di stipula del contratto a seguito di Trattativa diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione oppure dall'avvio anticipato dell'esecuzione per motivi di urgenza;
- **173 (centosettantatré) giorni** per l'esecuzione delle opere decorrenti dall'approvazione del progetto esecutivo.

I termini per la conclusione del servizio possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su richiesta motivata dall'incaricato.

Infatti, l'Affidatario che, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare le attività di progetto nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi dell'art.39 dell'Allegato II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità del D.lgs.36/2023 e art.121, comma 8, del D.lgs. 36/2023, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali.

In ogni caso, la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Affidatario per l'eventuale imputabilità della maggiore durata. Sull'istanza di proroga decide il RUP, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all'andamento delle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere di progetto.

L'Affidatario del servizio, inoltre, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l'incarico di cui trattasi e di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità legale per l'espletamento del mandato in questione.

L'Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attività prestazionali, per la celere verifica del proprio servizio, l'Affidatario dovrà:

- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento della progettazione;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle tempistiche della progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni e contenuti rispetto a quanto già in possesso del progettista, comunicandoli alla Stazione appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune determinazioni;
- effettuare tempestivamente le procedure necessarie a rendere i prodotti in fase di realizzazione conformi alle norme di legge previste.

Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche che dovessero emergere in fase di progettazione.

Il compenso del servizio che sarà definito a seguito di ribasso presentato dall'affidatario, è stato determinato secondo i costi derivanti da indagini di mercato riferiti alla tipologia di servizi, qualità delle forniture, grado di difficoltà e prestazione richiesta.

6. **di precisare** che l'operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
7. **di aver verificato** il possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 36/2023, propedeutici alla stipula contrattuale;
8. **di stabilire** che le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:
 - 1° acconto: importo pari al 20% del compenso complessivo, a seguito di approvazione del progetto esecutivo;
 - 2° acconto: importo pari al 60% del compenso complessivo, a seguito dell'avvio della fase esecutiva di allestimento;
 - 3° acconto a saldo: il restante 20% a seguito del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni del servizio;
9. **di dare atto** della regolarità amministrativa della procedura;
10. **di numerare** ed inserire il presente atto nella raccolta delle Decisioni e delle Determinazioni del Direttore dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari.

La presente decisione, in ossequio al principio di trasparenza, di pubblicità degli atti e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – "Bandi di gara e Contratti" al seguente link:

http://pasib.authorityonline.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=92&Itemid=261

Visto attestante la regolarità amministrativa

Il Segretario

Dott.ssa Cristina Cosentino



Visto attestante la copertura finanziaria

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

Dott. Filippo Demma

