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DETERMINA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) — MISSIONE 1 — DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,
COMPETIVITA E CULTURA - COMPONENTE 3 — CULTURA 4.0 (M1C3) — MISURA 1 “PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” - INVESTIMENTO 1.2 — “Rimozione delle barriere fisiche
e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un pil ampio accesso e partecipazione alla
cultura”. Finanziato dall’Unione europea — NextGenerationEU”.

Interventi: - "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Museo archeologico e Parco di Sibari" - Importo del
progetto finanziato: € 500.000,00 - CUP: F17B21000160006 -
1.2_IA_MUSEOARCHEOLPARCOSIBARI5257; - "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Casa Bianca" -
Importo del progetto finanziato: € 300.000,00 - CUP: F17B21000170006 - 1.2_IA_CASABIANCA; - "Musei
accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico Amendolara - Palazzo Andreassi" - Importo del
progetto finanziato: € 200.000,00 - CUP: F17B21000180006 - 1.2 IA_ MUSEOARCHEOLAMEN
DOLARAPALAZZOANDREASSI

Oggetto: Parchi archeologici di Crotone e Sibari — Affidamento del servizio tecnico di ingegneria e
architettura relativo al rilievo, alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica, esecutiva,
antincendio, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi ai sensi
dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.Igs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art.
1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel
rispetto dei principi di economicita, efficacia, tempestivita, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita.

CIG B33E35FA7F

Determina di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione provvisoria.

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI
VISTI:
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi -
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;
- il D. Igs 9 aprile 2008, n. 81. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante Legge di Contabilita e finanza pubblica; - il DPCM
n. 171/2014 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del
Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi;
- la Circolare n. 36/2017 del Segretariato Generale — Servizio |, relativa all’obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi per il Responsabile unico del procedimento;
- il D.M. 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualita per i musei e i luoghi della
cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;
- il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita
culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo
indipendentemente di valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha
istituito il Parco archeologico di Sibari;
-il D.M. 28 gennaio 2020, n. 21, “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero
per i beni e le attivita culturali e per il turismo” nonché I'allegato 2 del citato decreto ministeriale 28
gennaio 2020, n. 21, che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei,
tra cui il Parco archeologico di Sibari ora Parchi archeologici di Crotone e Sibari, modificato dal D.M. 51
del 09 febbraio 2024 all’art.1 comma 1 sezione c n. 44; - il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo
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nonché I'allegato 2 del citato Decreto che individua il Parco archeologico di Sibari tra gli istituti dotati di
autonomia speciale della Direzione Generale Musei;

- il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con
il n. 170, che ha conferito al Sottoscritto I'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco
archeologico di Sibari;

- I'art. 6, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il “Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo”
e denominato “Ministero della cultura”;

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (GU Serie
Generale n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12) entrato in vigore il 01 aprile 2023, ma avente
efficacia dal 1° luglio 2023;

- il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 che modifica la
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti
pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, che dispone all’articolo 1 "La
direttiva 2014/24/UE é cosi modificata: 1) I'articolo 4 & cosi modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR»
¢ sostituito da «5 538 O00EUR»;b) alla lettera b), «140 O00EUR» ¢ sostituito da «143 O00EUR»; c) alla
lettera c), «215 O00EUR» e sostituito da «221 O00EUR»;2) all’articolo 13, il primo comma e cosi
modificato: a) alla lettera a), «5 382 000EUR» & sostituito da «5 538 000EUR»; b) alla lettera b), «215
000EUR» € sostituito da «221 000EURy. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’'Unione europea. Esso si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2024;

- il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance
(24G00076) in G.U. n. 102 del 3-5-2024, in vigore dal 18/05/2024;

-ilD.M. n. 270 del 05/09/2024 di "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia
speciale di livello non generale del Ministero della cultura";

DATO ATTO che, con la pubblicazione dei Decreti Ministeriali n. 51, 52 e 53 del 09 febbraio 2024, viene
modificata la precedente articolazione organizzativa dei musei statali e degli uffici dirigenziali di livello
non generale e, pertanto, il Parco archeologico di Sibari € ora ridenominato “PARCHI ARCHEOLOGICI DI
CROTONE E SIBARI”, comprendendo fin da subito le seguenti sedi: 1. Museo archeologico nazionale di
Crotone; 2. Museo e parco archeologico di Capo Colonna — Crotone; 3. Castello Carlo V - Crotone; 4. Le
Castella — Isola Capo Rizzuto (KR); 5. Parco archeologico della Sibaritide — Cassano allo lonio (CS); 6.
Museo nazionale archeologico della Sibaritide — Cassano allo lonio (CS); 7. Museo nazionale archeologico
di Amendolara — Amendolara (CS);

VISTO I’art. 19, comma 3, del D.Igs. 36/2023, secondo cui “le attivita e i procedimenti amministrativi
connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente
codice e del codice di cui al D.lgs. 82/2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali
delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”;

CONSIDERATO che I'art. 25 del medesimo decreto ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, I'obbligo
per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme certificate di
approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’art. 26 dello stesso decreto, per cui I'affidamento verra
perfezionato facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (Me.P.A.), lo strumento di e-Procurement
pubblico gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze;

PRESO ATTO della delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 dell’Autorita Nazionale Anticorruzione (Anac)
che ha infatti apportato modifiche e integrazioni alla delibera n. 264 del 20 giugno 2023 ed alle
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disposizioni del Codice Appalti di cui al D.lgs. 36/2023, in tema di digitalizzazione appalti e obblighi di
trasparenza, in vigore dal 01/01/2024;

EVIDENZIATO che mediante autodichiarazione aggiornata al 15/01/2024 il Parco Archeologico di Sibari
(oggi Parchi archeologici di Crotone e Sibari) ha provveduto a comunicare all’ANAC la disponibilita
permanente quale piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, di cui agli artt. 25 e 26 del
Codice Appalti, quella fornita da AcquistinretePA — ME.P.A.;

RICHIAMATA la decisione a contrarre n. 17 del 27/09/2024, con la quale veniva avviata una Richiesta di
Offerta (RDO) sul Portale Acquisti in Rete-Me.P.A., al fine di procedere ai sensi dell’art. 50, comma 1,
lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, all’affidamento del “Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al
Rilievo, alla Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione” per gli interventi relativi alla Richiesta di
finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del
Parco Archeologico di Sibari, per I'importo di € 91.255,44 (euro
novantunomiladuecentocinquantacinque,44) comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui
I'affidatario andra incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali e
dell’'IVA (22%);

PRECISATO che I'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto
a ribasso, & calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 del
D.lgs. 36/2023, ed & pari ad € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque/44), oltre oneri
previdenziali pari ad € 4.106,49 (euro quattromilacentosei/49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari
ad € 20.979,63 (euro ventimilanovecentosettantanove/63) distribuito come segue per i diversi
interventi:

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP: F17B21000160006:
€ 42.127,34, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.895,73 e IVA pari ad € 9.685,08, - "Musei accessibili:
Sibaritide in rete — Casa Bianca" - CUP: F17B21000170006: € 27.545,55, oltre oneri previdenziali pari ad
€ 1.239,55 e IVA pari ad € 6.332,72, - "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico
Amendolara - Palazzo Andreassi" - CUP: F17B21000180006: € 21.582,55, oltre oneri previdenziali pari
ad €971,21 e IVA pari ad € 4.961,83;

VERIFICATA la regolarita della pubblicazione della RDO semplice n. 4619853 sul Portale
www.acquistinretepa.it (MEPA), nonché la correttezza di tutti gli adempimenti da parte della S.A.;

DATO ATTO che nel termine ultimo di scadenza delle offerte, fissato per il 04/10/2024 ore 19.00, risulta
pervenuta n. 1 offerta e precisamente da parte dell’O.E.:

- STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR in persona del legale rappresentante p.t. Arch. Alessandra Suraci,
con sede legale in Via Lume San Filippo n. 27 — PELLARO Reggio Calabria-, P.IVA 02402220806, PEC:
STUDIOTECNICOAS-SOCIATO.SDR@PEC.IT;

ESAMINATA la documentazione amministrativa ed economica presentata dal suddetto O.E.;

RITENUTO opportuno procedere, ex art. 110 D.lgs. 36/2023, a richiedere chiarimenti in soccorso
istruttorio in merito al DGUE incompleto a pag.11, tramite la sezione “Comunicazioni” del Portale
acquistinrete P.A., con termine ultimo per la trasmissione di detta integrazione entro il 09/10/2024 ore
19:00;

RILEVATA la completezza della documentazione amministrativa integrata;
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ESAMINATA Ia busta  economica con  offerta pari ad € 91.255,44  (euro
novantunomiladuecentocinquantacinque,44).

RICHIAMATI i verbali di seduta pubblica del 07/10/2024 rep. al n. 86 e del 10/10/2024 rep. al n. 87;
RITENUTO doversi procedere all'approvazione ed alla pubblicazione dei suddetti verbali;

EVIDENZIATO che risulta possibile procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento del
“Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilita Tecnica
ed Economica, Esecutiva, Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione” per gli interventi relativi alla Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori
urgenti di tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari in capo all’Operatore
Economico STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR in persona del legale rappresentante p.t. Arch.
Alessandra Suraci, con sede legale in Via Lume San Filippo n. 27 — PELLARO Reggio Calabria-, P.IVA
02402220806, PEC: STUDIOTECNICOAS-SOCIATO.SDR@PEC.IT per I'importo di € 91.255,44 (euro
novantunomiladuecentocinquantacinque,44) comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui
I’affidatario andra incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali e
dell’'IVA (22%);

PRECISATO che il valore complessivo posto a base di affidamento per il presente incarico, € stato
calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 del D.Igs. 36/2023,
ed & pari ad € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque/44), oltre oneri previdenziali
pari ad € 4.106,49 (euro quattromilacentosei/49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 20.979,63
(euro ventimilanovecentosettantanove/63) distribuito come segue per i diversi interventi:

- "Musei accessibili: Sibaritide in rete — Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP: F17B21000160006:
€ 42.127,34, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.895,73 e IVA pari ad € 9.685,08, - "Musei accessibili:
Sibaritide in rete — Casa Bianca" - CUP: F17B21000170006: € 27.545,55, oltre oneri previdenziali pari ad
€ 1.239,55 e IVA pari ad € 6.332,72, - "Musei accessibili: Sibaritide in rete - Museo archeologico
Amendolara - Palazzo Andreassi" - CUP: F17B21000180006: € 21.582,55, oltre oneri previdenziali pari
ad €971,21 e IVA pari ad € 4.961,83;

RITENUTO di riservare I'aggiudicazione definitiva all’esito del completamento dell’istruttoria prevista
dal D.Igs. 36/2023;

ACQUISITO il CIG B33E35FA7F tramite la sezione ANAC FORM — ME.P.A.;

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilita o conflitti di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 codice di
comportamento, e all’art. 1 comma 41 della legge anticorruzione n. 190/2012, e dell’art. 16 del D.Lgs.
36/2023;

VISTE le norme in materia di infiltrazione mafiosa Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.
29 dicembre 2021, n. 233 (in S.0. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310);

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilita, I’attivita
amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilita pubblica, del
D.P.R. n.97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

VISTO il Decreto n. 366 del 03/05/2024 con il quale la Direzione Generale Musei, approva in favore di
questo Istituto il Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2024, ai sensi del combinato disposto
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D.P.R del 29 maggio 2003 n.240, dell'art. 18 co.3 DPCM 169/2019 e dal DPCM del 17 ottobre 2023 n.
167", acquisito con prot. n. 1722 del 06/05/2024;

sy

ACCERTATO che [Ilimporto del corrispettivo €& pari ad € 91.255,44  (euro
novantunomiladuecentocinquantacinque/44), oltre oneri previdenziali pari ad € 4.106,49 (euro
guattromilacentosei/49) e oltre IVA al 22%, come per legge, pari ad € 20.979,63 (euro
ventimilanovecentosettantanove/63) distribuito come segue per i diversi interventi: - "Musei accessibili:
Sibaritide in rete — Museo archeologico e Parco di Sibari" - CUP:F17B21000160006: € 42.127,34, oltre
oneri previdenziali pari ad € 1.895,73 e IVA pari ad € 9.685,08;

Tutto cio premesso, visto e considerato e in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa, che si
intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualita di Direttore dei Parchi
archeologici di Crotone e Sibari e RUP

DETERMINA

1. di considerare le premesse di cui sopra parte integrante del presente provvedimento, per le
motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano;

2. di dare atto della regolarita della procedura di pubblicazione ed esame della RDO semplice n. 4619853
sul Portale www.acquistinretepa.it (ME.PA), nonché la correttezza di tutti gli adempimenti da parte della
S.A;

3. di aver acquisito il CIG B33E35FA7F tramite la sezione ANAC FORM — ME.P.A,;

4. di approvare i verbali di gara rep. ai n.ri 86 del 07/10/2024 e n. 87 del 10/10/2024; con annessa
documentazione di gara;

5. di aggiudicare provvisoriamente all’O.E. STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR in persona del legale
rappresentante p.t. Arch. Alessandra Suraci, con sede legale in Via Lume San Filippo n. 27 — PELLARO
Reggio Calabria-, P.IVA 02402220806, PEC: STUDIOTECNICOAS-SOCIATO.SDR@PEC.IT per I'importo
complessivo di € 91.255,44 (euro novantunomiladuecentocinquantacinque,44) comprensivo di tutte le
spese di qualunque natura a cui I'affidatario andra incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto
dei contributi previdenziali e dell'IVA (22%) I'affidamento del “Servizio tecnico di ingegneria e
architettura relativo al Rilievo, alla Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica, Esecutiva,
Antincendio, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione” per gli interventi
relativi alla Richiesta di finanziamento urgente e straordinario per lavori urgenti di tutela e valorizzazione
dei beni culturali del Parco Archeologico di Sibari;

6. di confermare che la durata per lo svolgimento della redazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica e del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 6 comma 7 lettera o) dell’Allegato I.7
del D.Lgs. 36/2023 & definita in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di avvio della prestazione lavorativa o di stipula del contratto a seguito di Trattativa diretta
sulla piattaforma acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il periodo
di svolgimento della Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione,
di cui all’art. 22 comma 4 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, decorrera automaticamente dalla verifica
ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 36/2023 del PFTE e avra una durata di 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi. | termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP,
eventualmente anche su richiesta motivata dall’incaricato. Infatti I’affidatario che, per cause a lui non
imputabili, non & in grado di ultimare le attivita di progettazione nel termine fissato puo richiederne la
proroga ai sensi dell’art.39 dell’Allegato 11.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei
contratti. Modalita di svolgimento delle attivita della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita
del D.Lgs.36/2023 e art.121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, con congruo anticipo rispetto alla scadenza
dei termini contrattuali. In ogni caso, la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti
all'affidatario per I'eventuale imputabilita della maggiore durata. Sull’istanza di proroga decide il RUP,
entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento. Le attivita di Coordinamento della
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Sicurezza in fase di Esecuzione avranno una durata presunta di circa 12 (dodici) mesi e si concluderanno,
presumibilmente, nei successivi 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori con I'emissione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori. Nel caso in cui & previsto il collaudo, le attivita si
concluderanno, presumibilmente, nei successivi 6 (sei) mesi con I'emissione e I'approvazione dell’atto
di collaudo. Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all’landamento delle fasi di
progettazione, della procedura amministrativa e delle fasi di cantiere; pertanto, le attivita si intendono
comunqgue concluse con la redazione del certificato di regolare esecuzione oppure del collaudo e
dell’acquisizione della funzionalita delle opere.

7. di precisare che I'O.E. si assumera gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla
Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in
materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;

8. di riservare |'aggiudicazione definitiva all’esito del completamento dell’istruttoria prevista dal D.Igs.
36/2023;

9. di subordinare la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 99 e 100 del
D.lgs. 36/2023;

10. di dare atto della regolarita amministrativa della procedura.

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, e di pubblicita degli atti, fatto salvo
quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi degli artt. 27 e
28 del D. Lgs. 36/2023, & pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione
trasparente - “Bandi di gara e Contratti” e raggiungibile al seguente link:
https://pasib.authorityonline.eu/index.php?option=com content&view=category&id=93&Itemid=260

IL FUNZIONARIO AMMINISTATIVO
RESPONSABILE UFFICIO GARE E APPALTI
Dott.ssa Cristina Cosentino

(b Conn

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI/RUP
Dott. Filippo Demma

W MINISTERO PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI
@ DELLA Localita Casa Bianca — Cassano all’lonio, 87011 (CS) | Tel. 0981 79391/2
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