



DETERMINA A CONTRARRE

Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) Interventi per il miglioramento dell'accessibilità - Legge 232/2016 art. DM 19/02/2018 - 1, co. 140 – annualità' 2021. Importo € 2.000.000,00. CUP: F17B16000430001 - Parco Archeologico di Sibari. Interventi per il miglioramento dell'accessibilità.

Oggetto: Affidamento, extra Me.PA., del “Servizio di architettura e ingegneria per la redazione dei rilievi del Parco Archeologico di Sibari”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145-
CIG: Z703829B41.

IL DIRETTORE

VISTO:

- Il Dlgs n. 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm.ii.;
- Il DPCM n. 171/2014 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente e DM attuativi;
- Il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendentemente di valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;
- Il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, *Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo* nonché l'allegato 2 del citato Decreto che individua il Parco archeologico di Sibari tra gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei;
- Il D.M. 21 febbraio 2018 *“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”*;
- La Legge n. 241 del 7 agosto 1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- Il D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti Pubblici;
- Il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari;
- Il D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- Le linee guida Anac nn. 1, 4 e 12;
- Il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

PREMESSO:

- l'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 44, recante *“Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale”* e successive modificazioni;
- l'articolo 1, comma 140 della Legge 11.12.2016, n. 232 concernente il fondo istituito nello stato di previsione del Mef volto ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
- il D.M. 19.02.2018 di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziare;

- la Circolare della Direzione Generale Bilancio numero 33 del 27.03.2018;
- l'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e l' art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che il Parco archeologico di Sibari è destinatario di risorse finanziarie a valere sull'art. 1, comma 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, pari a € 2.000.000,00 nell'ambito dell'intervento Parco archeologico di Sibari - Interventi per il miglioramento dell'accessibilità di cui al CUP: F17B16000430001

RICHIAMATI:

- il decreto rep. n. 19 del 27/08/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, per gli adempimenti connessi all'attuazione, la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dell'intervento in oggetto, all'arch. Elena Rita Trunfio;
- la nota prot. n. 1176-I del 01/12/2021 con la quale il RUP presentava al Direttore una relazione tecnica di avvio procedure, rappresentando fabbisogni e necessità stringenti in relazione alla messa in sicurezza del sito, anche in vista dei successivi sopralluoghi funzionali alla redazione del progetto;
- la nota prot. 179-I del 02/02/2022 con la quale il RUP presentava al Direttore il quadro esigenziale del progetto di che trattasi;
- la determina rep. n. 13 del 16.03.2022 di approvazione del quadro economico Esigenziale del progetto, presentato dal RUP, con relativo Quadro Economico Preliminare degli "Interventi per il miglioramento dell'accessibilità" – CUP: F17B16000430001;
- la proposta del RUP prot. n. 1935-I del 14/10/2022 con la quale si proponeva l'intervento in oggetto, la procedura di selezione e la scelta del contraente, che qui si intende accogliere favorevolmente;

PRESO ATTO che il RUP ha selezionato e individuato l'operatore economico "Studio Tecnico di ingegneria Zappone Giuseppe", con sede in Via Pitagora n. 4 – 89015 – Palmi (RC), P.Iva: 03073910808 – CF: ZPPGPP86S15G288Y – PEC: giuseppe.zappone@ingpec.eu – email: ing.zappone@gmail.com;

PRECISATO che è stato acquisito il CIG Z703829B41;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

CONSIDERATO che è stata effettuata la proposta di 1° variazione di bilancio esercizio 2022 approvata con Verbale rep. n. 6 del 27/07/2022 del Collegio dei revisori dei conti e con Verbale rep. n. 3 del 04/08/2022 del Consiglio di amministrazione, e che la relativa documentazione è stata trasmessa agli Enti preposti con prot. n. 1446-P del 05/08/2022;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. N. 233058 del 03/10/2022, che ritiene di non ravvisare motivi ostativi all'approvazione del primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2022, acquisita con Rep. N. 1854-A del 04/10/2022;

ACCERTATO che la somma di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), esclusi oneri previdenziali al 4% (pari ad € 200,00), oltre iva al 22% se dovuta, trova copertura a valere sul capitolo 2.1.2.020- Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali- Esercizio finanziario 2022;

Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Filippo Demma in qualità di Direttore del Parco archeologico di Sibari;

DISPONE

1. di affidare, ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii , il “Servizio di architettura e ingegneria per la redazione dei rilievi del Parco archeologico di Sibari”, all’operatore economico Studio Tecnico di ingegneria Zappone Giuseppe, [con sede in Via Pitagora n. 4 – 89015 – Palmi (RC), P.Iva: 03073910808 – c.f.: ZPPGPP86S15G288Y – PEC: giuseppe.zappone@ingpec.eu – email: ing.zappone@gmail.com] per l’importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre IVA come per legge e oneri se dovuti;
2. di approvare gli atti di gara:
 - Capitolato prestazionale
3. di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*” e ss.mm.ii.;
4. di subordinare la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui al d.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;
5. di numerare ed inserire il presente provvedimento nella raccolta dei Decreti del Direttore del Parco Archeologico di Sibari;
6. di impegnare, per le ragioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano, l’importo complessivo lordo di € 6.300,00 comprensivo di oneri previdenziali al 4% (pari a € 200,00), e Iva al 22% (pari ad € € 1.100,00) sul capitolo 2.1.2.020- Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali-Esercizio finanziario 2022.;
7. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura.

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente – “Bandi di gara e Contratti”.

Il RUP
Arch. Elena Rita Trunfio

Visto attestante la copertura finanziaria
IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI
Dott. Filippo Demma

