



## ***ALLEGATO 5 - QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE***

**RIALLESTIMENTO DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DEL NUOVO MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO PALAZZO ANDREASSI DI AMENDOLARA**

**CUP: F12F23001290001**

**Responsabile Unico del Progetto**

**DOTT. FILIPPO DEMMA**

**Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari**

**Collaboratore RUP**  
**Arch. Claudia Ventura**  


**QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE**

2

Delibera CIPESS 2 agosto 2022( pubblicata in Gazz. Uff. Serie Generale n. 263 del 10 novembre 2022)	
REGIONE: CALABRIA	
TITOLO INTERVENTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CROTONE E SIBARI	
CUP F12F23001290001	
INTERVENTO 1 - ALLESTIMENTI INTERVENTO 1.B - MUSEO NAZIONALE DI AMENDOLARA	
<b>QUADRO ECONOMICO - ALLESTIMENTI</b>	
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>	<b>COSTO ATTIVITA'</b>
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>	
A.1.1)Lavori di completamento ala Est e lavori restauro e riqualificazione ala Ovest	700.000,00 €
<b>Totale Lavori A.1)</b>	<b>700.000,00 €</b>
<b>A.2) IMPORTO DELLE FORNITURE A BASE DI GARA</b>	
A.2.1) Servizi e forniture per allestimento museografico del Museo nazionale di Amendolara	400.000,00 €
<b>Totale Servizi e forniture A.2)</b>	<b>400.000,00 €</b>
<b>TOTALE Lavori e Servizi e forniture (A.1+A.2)</b>	<b>1.100.000,00 €</b>
<b>A.3) Oneri per la sicurezza</b>	80.000,00 €
<b>TOTALE Lavori, Servizi e forniture e Oneri per la sicurezza (A.1+A.2+A3)</b>	<b>1.180.000,00 €</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>	
<b>B.1 Spese tecniche</b>	
<b>Indagini</b>	
a) Indagini strutturali	12.500,00 €
<b>TOTALE Spese indagini e analisi</b>	<b>12.500,00 €</b>
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>	
Rilievi, Progetto di fattibilità tecnico-economica, relazione sismica e sulle strutture, progetto antincendio, progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)	97.399,19 €
Direzione dei lavori	40.041,89 €
Direzione operativa aspetti contabili	11.267,41 €
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	28.168,55 €
Verifiche progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo	29.295,28 €
Collaudo tecnico amministrativo	9.013,93 €
Supporto amministrativo al Rup	35.000,00 €
<b>Totale Progettazione, D.L., collaudo</b>	<b>250.186,25 €</b>
<b>TOTALE Spese tecniche (B.1)</b>	<b>262.686,25 €</b>
<b>B.2 Allacciamenti</b>	
a) alla rete di energia elettrica	
b) alla rete telefonica	12.500,00 €
c) altro .....	
<b>TOTALE Spese allacciamenti (B.2)</b>	<b>12.500,00 €</b>
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>	
Imprevisti - IVA inclusa - min 5% max 10%	94.400,00 €
Fondo ex art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% dei lavori, forniture e servizi a base di gara)	23.600,00 €
Spese di missione del personale interno all'Amministrazione e rimborsi Comitato Scientifico	20.000,00 €
Copertura assicurativa obbligatoria sensi dall'art. 45 comma 2 del d.lgs. 36/23	3.000,00 €
Assicurazione e trasporto reperti	50.000,00 €
Pubblicità, attività di gara e Tariffa DM 12/2/2018 per commissioni aggiudicatrici appalti con offerta economicamente più vantaggiosa, oneri istruttori, spese di carattere strumentale ecc.	12.000,00 €
Contributo ANAC	1.000,00 €

Spese istruttoria pratica Vigili del Fuoco	1.000,00 €
Accantonamenti art. 60 e art. 120 D.Lgs 36/2023	7.000,00 €
<b>TOTALE Imprevisti, Accantonamenti, spese generali (B.3)</b>	<b>212.000,00 €</b>
<b>B.4 IVA/oneri</b>	
IVA su Lavori (Aliquota 22%)	154.000,00 €
IVA su Forniture e Servizi (Aliquota 22%)	88.000,00 €
IVA su Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Aliquota 22%)	17.600,00 €
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche - Museo Nazionale di Amendolara	10.507,45 €
IVA (Aliquota 22%) su spese tecniche e Contributo previdenziale (4%)	60.102,61 €
<b>TOTALE IVA/oneri (B.4)</b>	<b>330.210,06 €</b>
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO IVA INCLUSA</b>	<b>1.997.396,31 €</b>